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O PEOSTAT D Ministerstvo Zivotniho prostiedi

Smlouva o dilo &.
uzavfena podle § 2586 a nasleduijicich zékona & 89/2012 Sb., Obcéanského zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel:
Obec Dolni Lomna

Se sidlem: Dolni Lomna 164, 73991 Dolni Lomna
Zastoupena: Renata Pavlinova, starostka obce
I1CO: 00535966
DIC: CZ 00535966
(déle jako ,objednatel")

a
Zhotovitel:
spolecnost ZAHRADY HANYZ s.r.o.
se sidlem: Skrberiskd 558, Senov, 739 34
(o} 28640390
DIC CZ28640390
Bankovni spojeni 2200755781/2010 Fio Banka Havitov
Zastoupena: Janem Kuchafem - jednatelem
zapsand v obch. rejstiiku vedeném u KS Ostrava, oddil C, vlozka 36276
e-mail info@zahrady-hanyz.cz
osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich Jan KuchaFr
osoba opravnéna jednat ve vécech realizace dila Ing. Zuzana Nowak

(dale jako ,zhotovitel")

Objednatel ma zéjem o realizaci projektu ,PRIRODNf ZAHRADA U MATERSKE SKOLY S
POLSKYM JAZYKEM VYUCOVACIM V DOLNI LOMNE", vobci Dolni Lomna (déle jen
»projekt”). Projekt bude financovan z prostfedkd objednatele a z dotadnich prostredk{
z Narodniho programu Zivotni prostied.

2. Zakladni ustanoveni

Smiuvni strany se dohodly, Ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti vyplyvajicich
z této smlouvy (dale jen ,smiouva") bude fidit pisluinymi ustanovenimi zékona &. 89/2012 Sb.,
obansky zékonik (dale jen ,Ob&ansky zakonik") a tento zavazkovy vztah se bude déle Fidit
zejména ustanovenim § 2586 a nasl. Ob&anského zakoniku a predpisy vztahujicimi se k
provadéni staveb. -

Smluvni strany prohladuji, Ze (idaje uvedené v &. 1. této smlouvy jsou v souladu se skutecnostf
v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, e zmény dotcenych (dajl oznami bez
prodleni druhé smluvni strané. Smluvni strany dale prohlasuji, Zze osoby podepisujici smlouvu
jsou k tomuto (konu opravnény. Pii zméné identifikacnich ddajd smiuvnich stran véetn& zmény
ctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajistdni predmétu plnéni podle této smlouvy a
disponuje pfislusnymi opravnénimi k &nnostem, ke kterym se touto smiouvou zavazuje.

Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni (et uvedeny v &. 1. odst. 1.2.této smlouvy je bankovnim
ictem zvefejnénym ve smyslu zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zékon o DPH"). V piipadé zmény (Ctu zhotovitele je tento
povinen dolozit viastnictvi k novému Gétu, a to kopii piisluéné smlouvy nebo potvrzeni
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penézniho Ustavu; novy Ucet vak musi byt zvefejnénym (¢tem ve smyslu pfedchozi véty.

Zhotovitel prohlasuje, Zze v rdmci zadavaciho fizeni provedeného dle zakona &. 134/2016 Sb., 0
zadavani vefejnych zakadzek, ve znéni pozdéjsich predpis (dale téZ ,ZZVZ") a Pokynfl pro
zadéavani veFejnych zakazek v OPZP 2014 - 2020 uved| v nabidce vetkeré informace a doklady,
které odpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zaddvaciho Fizeni.
Porudeni této povinnosti je povaZovano za podstatné poruSeni této smlouvy a objednatel
miuze od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv obchodni a technické informace, které mu byly
zpristupnény v souvislosti s pfedmétem plnéni této smlouvy, ¢ informace obsaZené v této
smlouvé anebo poskytnuté mezi smluvnimi stranami v souvislosti s touto smlouvou,
nezpfistupni tretim osobam bez pisemného souhlasu objednatele a tyto informace nepouzije
pro jiné ucely nez pro plnéni této smlouvy. To neplati pro takové informace, které objednatel
sam vefejné tretim osobam zpfistupnil.

3. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele realizaci pfirodni zahrady pod ndzvem
,PRIRODNI ZAHRADA U MATERSKE SKOLY S POLSKYM JAZYKEM VYUCOVACIM V DOLNI
LOMNE” (dale jen ,stavba“) dle projektové dokumentace zpracované projektantem
spoleénosti ZAHRADY — HANYZ s.r.o., Skrbefiskd 558, Senov 739 34, IC: 28640390 DIC:
CZ28640390 (dale jen ,projektova dokumentace”), a dédle se zavazuje provést zpracovani
dokumentace skutecného provedeni (vSechny uvedené d¢innosti budou spoleéné déle
oznacovany jako ,dilo”).

Zhotovitel se zavazuje radné a vcas provést dilo dle podminek sjednanych v této smlouvé,

Dilo se zavazuje zhotovitel provadét v souladu s ¢asovym harmonogramem, ktery tvofi pfilohu
¢. 1 a nedilnou soucast této smlouvy.

Predmétem dila je zejména:

a)  zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporudeni veskerych inZzenyrskych siti b&hem
provadéni dila

b)  zajisténi vSech nezbytnych prlizkum@ nutnych pro Fadné provadéni a ukoneni dila
v navaznosti na vysledky priizkum( pfedloZenych objednatelem

c)  zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k radnému provedeni dila

d)  veSkeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
osob a majetku (zejména chodcli a vozidel v mistech dotéenych stavbou)

e)  provedeni opatfeni k doCasné ochrané konstrukci a staveb, opatfeni k ochrané a
zabezpedeni strojél a materiall na misté plnéni

f) zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni dila

g)  ostraha stavby a mista pinéni, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi

h)  projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
Uhrady vymérenych poplatkd a ndjemného

i) zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba a pfemistovani a
nasledné odstranéni

j) zajisténi a provedeni vSech predepsanych ¢ dohodnutych zkou$ek a revizi vztahujicich se
k provadénému dilu vCetné pofizeni protokolf

k)  zajisténi atestd a doklad o pozadovanych vilastnostech vyrobkd (prohlaseni o shodgé)

) zfizeni a odstranéni zafizeni mista plnéni vetné napojeni na inZenyrské sité a zajisténi
kancelare pro technicky dozor stavby (dale jen , TDS") vCetné jejiho technického provozu

m)  odvoz, uloZeni a likvidace odpad(l v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy

n)  uvedeni vsech povrchli dotéenych provadénim dila do plivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, prikopy, propustky apod.)

0) oznameni zahdjeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a
vyjadrenimi napf. spravclim siti apod.

p)  zabezpedeni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych siti

q)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvaijicich z izemniho rozhodnuti, Gzemnich souhlast,
stavebnich povoleni, verejnopravnich smluv, fizeni o vydani integrovaného povoleni, ¢i
jiného spravniho fizeni nebo jinych doklad®
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r) zajiSténi zimnich opatfeni, osvétleni pracovit, je-li to pro realizaci dila nutné

s)  koordinacni a kompletacni ¢innost celé stavby

t) provadéni denniho Uklidu mista pinéni, prlib&Zné odstrafiovani znetiéténi komunikaci &i
Skod na nich

u)  zajistit v prlbéhu realizace dila plnou soucinnost viech svych zastupcll se zéstupci
projektanta, objednatele, TDS, koordindtora BOZP, budouciho provozovatele, vlastnikd a
spravcil inZenyrskych siti, pfipadné s ostatnimi Ucastniky Gzemniho a stavebniho fizeni a
vlastniky okolnich nemovitosti.
Veskeré prace budou provedeny s odbornou péé dle platnych pravnich predpisf. Pokud
si to charakter praci vyzada, musi byt zajiSténo vydani povoleni a rozhodnuti pfisluinych
organl vefejné spravy. Povinnost zajistit tato rozhodnuti nese zhotovitel, piipadné
objednatel (dle statutu konkrétniho spravniho fizeni a pfislusné zédkonné normy).
Objednatel mliZe svou povinnost prevést prikazni smiouvou & plnou moci na zhotovitele.

Smluvni strany prohladuji, Zze pfedmét dila neni pinénim nemoZnym, a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni viech moznych dfisledkd.

Provedenim dila se rozumi fadné, pIné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a
montaznich praci, konstrukci, dodévek materidld, technickych a technologickych zafizeni,
zkousek, vcetné vSech Cinnosti spojenych s pinénim pFedmétu smiouvy a nezbytnych pro
uvedeni predmétu dila do uZivani, jakoZ i predvedeni zp@sobilosti dila slouzit k jeho Gcelu.

Projektova dokumentace bude v priibéhu provadéni dila opravovana dle nasledujicich zasad:

a) do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaeny vechny zmény, k nimz doslo
v pribéhu provedeni dila

b)  ty dasti projektové dokumentace, u kterych nedoglo k Z4dnym zménam, budou oznaceny
napisem ,beze zmén"

c)  kazdy vykres (v tiSt&né formé) takto doplnéné projektové dokumentace bude opatien
jménem a pfijmenim zpracovatele doplnénych zmén, jeho podpisem a razitkem, datem a
razitkem zhotovitele a podpisem osoby opravnéné jednat za zhotovitele.

d)  u vykresd obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a
jeji souhlasné stanovisko pfipadné na doklad, jimZ byla zmé&na povolena pfisluénym
stavebnim Gfadem &i jinou jej nahrazujici autoritou.

Dokumentace skuteCného provedeni stavby bude vyhotovena v souladu s vyhlddkou &

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a bude pfedéna objednateli nejpozdéii

v den prevzeti dila objednatelem ve Ctyfech vyhotovenich v tisténé a 1x v digitalni podobé.

V' pochybnostech se ma za to, ze predmétem dila jsou veskeré prace a dodévky nutné pro

fadné provedeni dila, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové & vykresové &asti

projektové dokumentace, pokud je zhotovitel mél nebo mohl predvidat.

Préce a dodavky, které v projektové dokumentaci obsaZeny nejsou, které zhotovitel nemohl

predvidat a na jejichZ provedeni objednatel trvd nebo s jejichZ provedenim nad sjednany ramec

dila souhlasi, se nazyvaji viceprace.

a)  Vynucenymi vicepracemi jsou prace, jejichZ nutnost vznikla pfi realizaci dila z d@vodu
vyskytu skutecnosti, které nebyly v dobé sjednéani smlouvy zndmy, a zhotovitel je
nezavinil, ani je nemohl pfedvidat, a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na vy3si
rozsah dodavek a praci a tim i pfipadné na cenu dila.

b)  Vyzadanymi vicepracemi jsou prace, které nejsou zahrnuty v pfedmétu dila dle této
smlouvy, ani jejich cena neni zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem
dohodl na jejich provedeni. V piipadé vyskytu vyZadanych vicepraci se jednd o novou
vefejnou zakazku a zhotovitel ma prévo na jejich realizaci a zaplaceni ceny za vicepréce
pouze v pfipadé, Ze mu bude tato vefejnd zakdzka pridélena na zakladé vysledk{
vybérového fizeni.

V pripadé vyzadanych vicepraci budou tyto realizovany zhotovitelem a zhotovitel bude
mit narok na dhradu ceny za jejich Fadné provedeni pouze v pfipadé, 7e realizace
vicepraci je v souladu se zakonem ZZVZ.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit ¢i zmensit rozsah pfedmétu dila o prace a dodavky, které
jsou obsaZeny v projektové dokumentaci, tzv. mén&prace.

3.10 Dojde-li pfi zhotovovani dila k jakymkoliv zmé&nam, doplitkim nebo rozsifeni predmétu dila,
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vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, nebo na zakladé poZadavku objednatele, je
zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikd nebo rozsifeni véetné diivodové
zpravy, ocenit je podle zplsobu sjednaného v této smlouvé a predloZit tento soupis s
divodovou zpravou (zménovy list), v listinné i digitéini formé objednateli k odsouhlaseni.
Teprve po odsouhlaseni nacenéni a uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo ma zhotovitel pravo na
Ghradu realizovanych vicepraci.

Zhotovitel se zavazuje k pokynu objednatele viceprace provést.

Objednatel je opréavnén, i v prlibéhu provadéni dila, pozadovat zamény materiald oproti
plvodné navrzenym a sjednanym materialdm, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je
povinen pisemné objednatele upozornit, pokud by byl takovyto pokyn objednatele zjevné
nevhodny ¢i nemozny pro fadné provedeni dila. Pokud bude objednatel na svém pokynu trvat,
pak se zavazuje na tyto poZadavky objednatele pfistoupit, pficemz zhotovitel neni opravnén od
této smlouvy odstoupit dle ujednani § 2595 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel potvrzuje, Ze k datu podpisu této smlouvy:

a) se v plném rozsahu seznamil s rozsahem, obsahem a povahou dila, fadné prekontroloval
projektovou dokumentaci, kterou prevzal, tzn. textovou ¢ast, popis praci, vykresovou &ast,
vyjadreni a stanoviska organtl, organizaci, vlastnikl a spravcl inZenyrskych siti, vykaz
vymeér, a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové
dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista pinéni. Dale potvrzuje, Ze jsou mu znamy
veskeré podminky technické, kvalitativni, dodaci, mistni podminky na misté pinéni a jiné
podminky, nezbytné k fadné realizaci dila, a Ze disponuje takovymi odbornymi kapacitami a
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné;

b) je plné seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni svych povinnosti podle této smlouvy,
které z ni vyplyvaji, ale nejsou v ni uvedeny vyslovné;

c) byl seznamen s veSkerou dokumentaci nezbytnou pro radné a vcasné provedeni dila a tuto
dokumentaci prevzal od objednatele.

Zhotovitel zajisti v prlibéhu realizace dila plnou soucinnost viech svych zastupcll se zastupci
projektanta, objednatele, vlastnikli a spravcl inZenyrskych siti, pfipadné s ostatnimi ucastniky
Gzemniho a stavebniho fizeni a vlastniky okolnich nemovitosti.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje Fadné provedené dilo pFevzit ve smluvné
sjednané dobé predani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o
dilo za podminek touto smlouvou stanovenych. Objednatel méiZze odmitnout prevzit dilo pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. Prevezme-li
objednatel dilo s drobnymi vadami uvedenymi v pfedchozi véte, pak pouze za podminky, Ze se
zhotovitel pisemné v predavacim protokolu zavédze tyto odstranit ve sjednané lhdit&, ktera bude
v protokolu rovnéz uvedena.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pfi provadéni dila nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi, Zivotech, pfirodé ani Zivotnim prostiedi.

Zhotovitel je povinen dodrzet v ramci realizace dila veSkeré poZadavky uvedené ve stanoviscich
dotlenych organii, jez mu byly predany pfi podpisu této smiouvy. Dale je povinen dodrzet
pozadavky vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury k existenci jejich zafizeni
uvedené ve stanoviscich a smlouvach, které investor v ramci této stavby uzaviel nebo uzavre.

Stavba bude spolufinancovéna z Narodniho programu Zivotni prostiedi.

Zhotovitel umoZni zaméstnanclm objednatele nebo zmocnénclim poskytovatele dotace,
Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, Auditnimu organu, Evropské komisi,
Evropskému Ucetnimu dvoru, NejvySsimu kontrolnimu Gfadu, pFislusnému organu finanéni
spravy a dalSim opravnénym organ@im statni spravy vstup do objektll a na pozemky dotcené
projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladd souvisejicich s projektem a provadénim dila,
jakoZz i poskytne nezbytnou soucinnost a vytvofi podminky pro provedeni kontroly. Za tim
UcCelem se zhotovitel zavazuje veSkerou dokumentaci souvisejici s provadénim dila, vCetné
Ucetnich doklad(l, uchovat minimainé do 31.12.2028.
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4. Vlastnictvi dila a nebezpedi $kody

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Viastnikem zafizeni mista pinéni, vfetn& pouZivanych strojfi, mechanism@ a daldich véci
potrebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci $kody na téchto vécech.

Nebezpeci Skody na dile nese od polatku zhotovitel, a to aZ do pFedani a prevzeti Fadné
provedeného dila mezi zhotovitelem a objednatelem. Skodou na dile je zejména ztrata, zniceni,
poSkozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, zjakych pficin k nim doflo. Veskeré
naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod nese zhotovitel a tyto néklady nemaj viiv na
sjednanou cenu dila.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo tietim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti, (myslem nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smiouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu. odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Vekeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo nebo jeho &ast
provadéji, pficemZ dané osoby spole¢né a nerozdiln& se zhotovitelem odpovidaji za vzniklou
Skodu.

Zhotovitel odpovida téZ za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze strojd,
pfistrojli nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila (napf.
stroje zatim se pouze nalézajicich na misté plnéni).

Pro vylouceni jakychkoli pochybnosti se sjednava, 7e v pfipadé, kdy zhotovitel poruéi svou
povinnost odstranit po provedeni dila veSkeré jim umistnéné a vytvofené movité i nemovité
védi, které zlistavaji ve vlastnictvi zhotovitele z mista pinéni, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele tyto véci odstranit. Na Uhradu t&chto naklad@ méZe byt uZito zadrzné uplatfiované
objednatelem ve smyslu odst. 7.5 této smlouvy. Zhotoviteli nevznikaji v této souvislosti V&
objednateli Ci jinym pravnickym a fyzickym osobdm Z&dné ndroky z titulu viastnictvi k
odstrafiovanym vécem. Objednateli nevznikd v{&i zhotoviteli v souvislosti s odstran&nim a
pripadnym znicenim véci, které mohou byt ve vlastnictvi zhotovitele, Z4dn4 povinnost nahradit
hodnotu téchto véci ¢i jind obdobnd povinnost. Déivodem vylouceni odpovédnosti objednatele
je skutecnost, Ze zhotovitel timto vyjadfuje svéij vyslovny souhlas s odstranénim a pfipadnym
znicenim t&chto véci v piipadé, Ze poru$i svou povinnost v rdmci provadéni dila tyto véci
odstranit z mista pInéni sam.

Plivodcem odpadf vznikajicich pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery rovné? nese odpovédnost
za spinéni veSkerych povinnosti podle zakona & 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dal3ich zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho provéadécich vyhldgek, a to
véetné veskerych povinnosti v souvislosti s pfepravou a likvidaci nebezpe&ného odpadu.
Zhotovitel je povinen ihned po uzavfeni této smlouvy prokazat objednateli, Ze je opravnén
pfevzit a naklddat sodpady a ma pfedem zaji$téno predani dopadu osobé opravnéné
provozovat zafizeni k vyuZiti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu
odpadu (ve smyslu ust. § 12 a 14 zakona ¢. 185/2001 Sb.), ktery bude pfi ¢innosti zhotovitele
dle této smiouvy vznikat. Zhotovitel je povinen doloZit, Ze provozovatel zafizeni k vyuiti &
odstranéné odpadu ma platny souhlas k provozovéni zafizeni ud&leny pfislu$nym krajskym
Ufadem, na které byl odpad pfedan. Porudeni této povinnosti se povaZuje za porugeni smlouvy
zvlast zavaznym zpisobem.

5. Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje prevzit misto plnéni do 5 dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy
objednatele nebo jim povéfené osoby k prevzeti mista pinéni, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. O pfedani mista pinéni bude zhotovitelem sepsan zapis, ve kterém bude
zhotovitelem potvrzeno pfevzeti mista pinénf a jeho odpovédni zastupci, v némz rovné? potvrdi
vzajemné zavazky v oblasti bezpe¢nosti prace. Tento zapis miize byt udinén ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni dila nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne
protokolarniho pfedani mista pinéni a fadné a bez prostojil v ném pokracovat.
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Pokud zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve |ht& 10 dnd ode dne, kdy mél prace na dile
zahdjit, je objednatel opravnén od uzaviené smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen fadné provést, tj. dokondit a predat, dilo v terminu do 30. 9. 2019.
Dilo se rozumi za fadné dokonéené, bude-li pfedvedena zpiisobilost dila slouZit svému Gcelu a
budou provedeny (spésné veskeré nezbytné, pfedepsané a sjednané zkousky a dilo nebude
vykazovat 7adné vady a nedodélky. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel nema zajem na
pozdnim provedeni dila. Zahajeni praci se pfedpoklada k 1. 8. 2019.

Termin provedeni dila dle odst. 5.4 tohoto ¢lanku je vazan na povinnost objednatele predat
misto pinéni zhotoviteli. Pokud nebude misto plnéni objednatelem predano, nemize se
zhotovitel domahat Zadného pInéni ze smlouvy a objednatel plnéni terminu provedeni dila.
Zhotovitel se pro dany pfipad vzdava naroku na nahradu Skody, kterd mu vznikne.

Zhotovitel méZe ukonéit prace na dile i pfed sjednanym terminem provedeni dila a objednatel
je povinen dfive radné ukoncené dilo prevzit a zaplatit.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O dobu preruseni, bude-
li se jednat o pferudeni v8ech praci, se posunou terminy sjednané pro provedeni dila.

Bude-li toto prerudeni trvat déle neZ tfi mésice, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace. Pfed zapoletim dalSich praci vyhotovi objednatel a zhotovitel zépis, ve
kterém zhodnoti skuteény technicky stav jiz zhotovenych konstrukci a praci a uréi rozsah
nezbytnych Gprav.

K posunuti terminu provedeni praci na dile mlZe dojit pouze v piipadé, Ze prokazatelné
nastanou takové povétrnostni podminky, které vzhledem ke své povaze brani provédéni
praci na stavbé a brani dodrZeni technologickych postupl. O existenci nepfiznivych
povétrnostnich podminek musi zhotovitel ucinit zapis ve stavebnim deniku, v némz uvede
charakter povétrnostnich podminek a prace, které nebylo kv(li témto povétrnostnim
podminkdm moZno provadét a objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda souhlasi
s neprovadénim dila v dfisledku nepfiznivych povétrnostnich podminek. V pfipadé souhlasu
objednatele s neprovadénim dila se termin pro provedeni dila sjednany v odst. 5.4. této
smlouvy posouva o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prace na dile z diivodu nevhodnych
povétrnostnich podminek provadét. Zhotovitel v daném pfipadé neméa nérok na nahradu Skody.

O predani a prevzeti provedeného dila jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat predavaci
protokol, v jeho? zavéru objednatel prohlasi, zda dilo prejimé nebo nepfejima, a pokud
nepfijima, z jakych divod& a pokud prejima pak, zda bez vyhrad nebo s vyhradami a jakymi.
Bude-li dilo pFejimano s vyhradami vad, pak musi byt uveden termin pro jejich odstranén.
Zhotovitel pfedal pfi podpisu této smlouvy objednateli €éasovy harmonogram, ktery je
prilohou 1. a nedilnou souéasti této smlouvy. Harmonogram je fazovan na kalendaini tydny a
obsahuje struény popis provadénych ¢innosti dle smlouvy o dilo a projektové dokumentace.
Odchylit se od plnéni dle harmonogramu je mozné pouze s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

Mistem pInéni jsou parcely ¢islo 320/1, 300/5, 300/11, 300/10, k. U. Dolni Lomna.

6. Cenadila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za fadné provedené dilo dle této smiouvy je stanovena
dohodou dle polozkového rozpoltu jako cena pevna a neménnd v souladu se zakonem o
cenach a Cini:

Cena bez DPH v K& DPH 21 % v K¢ Cena v&. DPH v K&

413 029,60 86 736,22 499 765,81

Prilohou €. 2 smlouvy je souhrnny polozkovy rozpocet stavby vietné rekapitulace.
Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na celkovou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

s platnymi danovymi predpisy.

V cené jsou zahrnuty veSkeré néklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek, zejména i ndklady na
vybudovani, udrZovani a odstranéni zafizeni mista pinéni, naklady na provozni vlivy,
mimostaveniStni dopravu, pfesun hmot, provedeni ve$kerych zkousek a revizi nutnych
k ukoneni dila, naklady na energii, vodu spotfebované v dobé realizace dila pfipadné dalsi
sluzby nutné k provadéni dila, likvidaci stavebni suti a odpadu, naklady na tfidéni druhotnych
nebo recyklovatelnych surovin, rozebrani a roztfidéni demontovanych vyrobk(l a to tak, aby
bylo moZné odprodat druhotné suroviny samostatné dle jednotlivych druhil, naklady na odvoz
materiall do vykupen, nédklady na zabezpeleni bezpe¢nosti a hygieny préce, opatteni
k ochrané Zivotniho prostredi, pojisténi stavby a osob, organizadni a koordinaéni &innost,
poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi a zajiténi nezbytnych dopravnich
opatieni. Sjednana cena obsahuje pfedpokladany vyvoj cen vstupnich naklad@ a pfedpokladané
zvySeni ceny v zavislosti na Case plnéni, a to aZ do terminu provedeni dila sjednaného ve
smlouve, jakoz i vSechny naklady zhotovitele souvisejici s uzavfenim této smlouvy.

Polozkovy rozpocet slouzi k vykazovani finanénich objem@ mésiénich soupist provedenych praci
a dodaného materialu a k ocenéni vicepraci a ménépraci & zmén.

Zména ceny dila je moZna pouze pfi vzniku nasledujicich okolnosti:

a)  zhotovitel provede vyzadané nebo vynucené viceprace dle této smlouvy,
Zhotovitel je opravnén u vyzadanych vicepraci poZadovat pfiméfené zvySenou cenu
pouze v pfipadé, pokud se rozsah, druh ¢ provedeni dila oproti projektové dokumentaci
stavby nebo vykazu vymér uvedeném ve smlouvé zméni vlivem dodatecnych pozadavkd
objednatele, zhotovitel uplatnil sviij pozadavek na zvySeni ceny zapisem do stavebniho
deniku a byla spinéna podminka uvedena v €. 3, 3.10. pism. b) této smlouvy.

b)  zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby, které jsou zahrnuty v pfedmétu dila a
jejich cena ve sjednané cené a objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu dila poZaduje, aniz
by byl ohroZeno fadné provedeni dila (ménéprace).

Postup pro zménu ceny dila z dévodu vynucenych vicepraci:

a)  zhotovitel zpracuje pisemny soupis téchto skutecnosti formou soupisu praci, dodavek a
sluzeb nebo zmén obchodnich podminek

b)  tento odsouhlaseny soupis oceni zplisobem sjednanym pro ocenéni vicepraci ¢ zmén.

Postup pro zménu ceny dila z diivodu ménépraci:

a)  zhotovitel zpracuje pisemny seznam ménépraci (rekapitulaci) formou soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb, na zakladé pokynd objednatele a tento soupis nasledné pfeda
k odsouhlaseni objednateli

b)  zhotovitel provede ocenéni soupisu, odsouhlaseného objednatelem, ve vysi jednotkovych
cen polozkovych rozpoctl

c)  vcené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil naklad@ stavebniho objektu,
provozniho souboru nebo stavby ve vysi odpovidajici jejich podilu v poloZkovych
rozpoctech.

Postup pro zménu ceny z diivodu vyZadanych vicepraci:

a)  zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb, jez maji byt dle
dohody s objednatelem provedeny navic a odpocte ty prace, jeZz maji byt dle dohody
s objednatele vypustény ¢i nahrazeny, to vie jednotkovymi cenami poloZkovych rozpocti

b)  pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoétu obsazeny, pak
zhotovitel pouZije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cendam v ceniku RTS nebo URS,

c) na zakladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, predeviim v pfipadech, kdy se
dané polozky stavebnich praci, doddvek nebo slufeb v ceniku RTS nebo URS
nenachazeji, mohou byt jednotkové ceny stanoveny individudini kalkulaci zhotovitele,
kterd bude soucasti zménového listu

d)  strany uzaviou pisemny dodatek obsahujici rozsah a cenu vicepraci, pfi¢em¥ zména ceny
dila z dlivodu vicepraci je platna pouze pokud smiuvni strany uzaviou pisemny dodatek k
této smlouvé o dilo. Teprve po odsouhlaseni a oboustranném podpisu tohoto dodatku
ma zhotovitel v pfipadé vicepraci prévo na jejich Ghradu dle této smlouvy;

PoZzadavky na ménéprace vyvolané objednatelem, uplatni objednavatel v@& zhotoviteli
pisemnou formou, a to zdznamem ve stavebnim deniku. Zhotovitel nemé pravo na nahradu

Strana 7 (celkem 15)



6.16

6.17

7l

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Skody, nékladd ¢i uslého zisku, které mu v désledku ménépraci vznikly. V pfipadé ménépraci se
snizi cena dila bez potfeby uzavirat pisemny dodatek, aviak strany se zavazuji i v tomto
pripadé jej uzavfit.

Smluvni strany sjednaly, Ze cena ménépraci se zapocitava na cenu vicepraci. Smluvni strany se
dohodly, Ze v pfipadé vyskytu vicepraci a ménépraci na dile odsouhlasenych ob&ma smluvnimi
stranami ve zménovém listu, budou na faktufe zfetelné oznadeny viceprace a ménéprace s tim,
Ze pokud jde o ménéprace bude vidy ve faktufe uvedena jak plvodni poloZka rozpoctu
(.,kladna poloZka®) tak i pFislusna ménéprace (,zaporné polozka").

Zjisti—li zhotovitel v priibéhu provadéni dila moznosti zmén, které

a)  urychli provedeni dila,

b)  snizi naklady objednatele na realizaci, idrZbu nebo provoz stavby,

c) zlepsi efektivitu nebo hodnotu provedené stavby pro objednatele, nebo bude jinak ku
prospéchu objednatele

(dale jen ,rozhodné zmény"), bezodkladné o tomto zjisténi poda informace objednateli, a to
sdélenim na nejblize konaném kontrolnim dni, ktery je provddén v rdmci kontroly provadéni
dila (dale jen ,kontrolni den™). Zhotovitel za timto i¢elem mézZe iniciovat informativni schiizku,
v ramci které budou predjednany moznosti rozhodnych zmén.

7. Platebni podminky

Zélohy nejsou sjednany. Smiuvni strany timto vylucuji aplikaci ustanoveni § 2611 ob&anského
zakoniku.

V souladu s ust. zakona o DPH smiuvni strany sjednavaji dilci pinéni. DIl&i pInéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné pinéni uskuteénéné dle ujedndni odst. 7.3. tohoto &ldnku. Radné
provedené diléi plnéni bude hrazeno na zakladé mésicnich dil¢ich dafiovych dokladt (dale jen
Jfaktury™).

Zhotovitel pFedlozi objednateli vZdy nejpozdéji do péatého pracovniho dne v mésici soupis
provedenych praci a dodavek (tj. praci, dodaného materialu a technickych a technologickych
zafizeni) v pfedchozim mésici a projedna jej s objednatelem zastoupenym TDS nejpozd&ji do
osmého pracovniho dne mésice nasledujicho po meésici, v némZ bylo pinéni provedeno.
Vysledkem tohoto projednani je schvaleni objednatelem soupisu skute¢né a Fadné
provedenych praci a dodavek. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu na diléi plnéni vidy
jednou za kalendaini mésic, a to nejpozdéji do desatého pracovniho dne daného kalendainiho
mésice, kdy pfilohou musi byt objednatelem schvaleny soupis provedenych praci a dodavek v
predchozim mésici. Fakturu je zhotovitel povinen dorucit objednateli do 3 dnll od jejiho
vystaveni. Den vystaveni faktury se nepovazuje za den diléiho plnéni. Za den dilciho
zdanitelného plnéni se povazuje posledni den v mésici, v némZ bylo uskutecnéno dil&f
zdanitelné plnéni na dile.

Schvaleny soupis provedenych praci a dodavek musi byt proveden dle poloZkového rozpoétu s
detailni specifikaci mnozstvi u jednotlivych poloZek (praci a materidlu) a je-li pfedmétem
soupisu zafizeni mista pInéni, pak s konkrétni specifikaci zafizeni mista pinéni a doloZenou
fotodokumentaci a déle s uvedenim data a podpist opravnénych zastupcl objednatele a
zhotovitele vzajemné potvrzujici uskutecnénd diléi zdanitelnd plnéni na dile, a to ve dvou
vyhotovenich.

Zhotovitel je povinen na fakturu uvést vzdy jako bankovni spojeni Ucet uvedeny v zahlavi této
smlouvy, nebude-li sjednano jinak. Sdéleny GCet musi byt uvefejnény dle § 98 z. & 235/204
Sb., v registru platcl a identifikovanych osob.

Na zakladé fakturace bude uhrazena cena dila az do vySe 90% bez DPH z celkové sjednané
ceny dila a celé DPH. Zbyvajici Cast, tj. 10% z celkové sjednané ceny dila, predstavuje tzv.
,Zzadrzné" (dale také ,zadrzné"), které bude zajistovat radné plnéni zavazk{ zhotovitele z této
smlouvy, a objednatel jej zhotoviteli uhradi do 30 dnli po odstranéni vad a nedodélkd
zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila. Bude-li dilo pfevzato bez vyhrad, tj. bez vad a nedodé&lkd,
uhradi objednatel zhotoviteli zadrzné do 30 dnil od pfedani a prevzeti dila bez vyhrad.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur ¢ini 30 dndl ode dne jejiho vystaveni. Bude-li zhotovitel
v prodleni s jejim dorucenim dle ujednani bodu 7.3, prodiuZuje se termin splatnosti o dobu
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13
7.14

8.1

8.2

8.3

8.4

tohoto prodleni.

Pokud se ve fakturach budou vyskytovat polozky, které jednoznacné neuréuji mnoZstvi
provedenych praci i materidlu, je zhotovitel povinen doloZit detailni specifikaci téchto poloek
nebo je podloZit prislusnymi doklady (napf. k poloZce ,Poplatek za uloZeni na skladce® priloZit
k fakture jednotlivé vazni listky).

Zhotovitel je povinen opravnénym zastupclim objednatele umoZnit na mist& pinéni provedeni
kontroly provedeni polozek uvedenych v mésicnim soupis provedenych praci a dodavek.

Pro pfipad fadného zajisténi pinéni zavazkd se strany zhotovitele, je objednatel opravnén
pozastavit financovéni, tj. Ghradu faktur, v pfipadg, Ze zhotovitel bezdfvodn& pierudi nebo
vyrazné omezi prace na dile nebo prace provadi v rozporu ujedndnim &. 8., odst. 8.2. této
smiouvy, a to az do doby sjednéni népravy. Pozastavi-li objednatel financovéni dle ujednani
tohoto bodu, nebude po dobu pozastaveni pinéni v prodleni s Ghradou svého dluhu.

Prodleni objednatele s Ghradou Fadné vystavené a doruené faktury neopraviiuje zhotovitele
k preruSeni provadéni dila. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smiouvy, jestlize je objednatel v
prodleni s Ghradou plateb po dobu delsi nez 3 mésice, pocitéano ode dne splatnosti faktury.

Faktury zhotovitele budou mit néleZitosti dafiového dokladu dle zakona & 235/2004 Sb., o DPH
v platném znéni. Dale musi faktura obsahovat &slo smlouvy objednatele, &islo projektu a
podminky stanovené poskytovatelem dotace (viz bod 3.20 této smlouvy).

V pfipadé, Ze zhotovitel vy(ictuje préce nebo dodavky, které neprovedl, vylctuje chybné cenu,
nebo faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost, je objednatel
opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihdity splatnosti vratit zhotoviteli bez zaplaceni a dale
je objednatel opravnén poZadovat vystaveni nové faktury nebo vystaveni opravného dafiového
dokladu. Ve vracené faktufe vyznaci diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyni
objednatele, a to vystavenim nové faktury nebo vystavenim opravného dafiového dokladu
s novym terminem splatnosti.

Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné &astky z G¢tu objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné a vcas proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavateld, a to
za podminek sjednanych ve smlouvéach s poddodavateli.

8. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude dévat
schopnost  uspokojit ~stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, pohotovost,
bezporuchovost, udrZovatelnost, hospodérnost pfi dodrZeni zasad ochrany Zivotniho prostiedi,
tedy Ze dilo bude mit nejvy$$i moznou kvalitu. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit
whradné materidly a konstrukce, vyhovujici poZadavk@m kladenym na jakost a majici
prohlaseni o shod€ dle pfislusného zakona o technickych poZadavcich na vyrobky.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim dila zpracovat kontrolni zkusebni plan a seznam
vSech nutnych technologickych postupél a nechat jej odsouhlasit TDS a autorskému
dozoru. V priib&hu provadéni dila je zhotovitel povinen predkladat a nechat odsouhlasit TDS a
autorskému dozoru jednotlivé technologické postupy, a to nejpozd&ji 5 dnfl pred zahajenim
praci, jichz se tykaji. Zhotovitel je rovn& povinen spolu s vykazy provedenych cinnosti
prokazovat provedeni kontrolnich zkousek a jejich vysledky.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto smlouvou,
platnymi  prévnimi pfedpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci
dokumentaci stavby, v souladu se schvélenymi technologickymi postupy stanovenymi platnymi i
doporucenymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami, v souladu se soucasnym
standardem pouZivanych technologii a postup@ pro tento typ stavby tak, aby dodrel kvalitu
dila.

Dilo musi vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentaci a nesmi se odchylit od CSN
a technickych poZadavkdi na vystavbu, dle kterych je projektovd dokumentace zpracovana.
Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele zavazné.

Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem,
TDS, autorskym dozorem a poskytovatelem dotace.
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Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpfisobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila nebo jeho Casti.

9. Provadeéni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje zabezpelit obsluZnost jednotlivych nemovitosti, kterych se dotyka
zhotovovani dila, a to v&etné pfipadného zasobovani, pokud to charakter dila vyzaduje.
Zhotovitel po provedeni praci upravi pozemky dotéené provadénim dila do péivodniho stavu a
zapisem o predani a prevzeti je pfeda jejich vlastniklim. Seznam vlastnik(i je soucasti technické
dokumentace. Odpovédny za zavazky sjednané mezi objednatelem a vlastnikem pozemkd je
v(ci vlastniku objednatel.

Zhotovitel se zavazuje po prevzeti mista pInéni toto fadné oznacit v souladu s obecné platnymi
pravnimi predpisy. Zhotovitel zajisti zfizeni a odstranéni zafizeni mista plnéni vCetné napojeni
na inZenyrské sité, naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Zhotovitel je
povinen na prevzatém misté pInéni udrZovat pofadek a Cistotu, sam zajistit skladky na vSechny
druhy odpad{ vyplyvajicich z realizace pfedmétu dila.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu viech osob v prostoru mista pinéni a
zavazuje se zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Zhotovitel se
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti prace, ktery je souCasti tymu TDS, a to po
celou dobu prfipravy a provadéni dila. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vsechny
moznosti, které by mohly pfi jeho Cinnosti na pracovistich objednatele vést k ohroZeni provozu
nebo ohroZeni bezpecného stavu technickych zafizeni a objektd.

Pokud to bude v ramci provadéni dila nutné, pak zhotovitel zabezpeci povoleni k uzavirkam,
prokopavkam, zaborim komunikaci a kaceni zelen&, osazeni a Udrzbu provizorniho dopravniho
znacCeni apod. podle projektové dokumentace a uvedeni do plivodniho stavu v¢. predavani
spravci nebo vlastnikovi. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému
nebo zbyteCnému obtéZovani okoli stavby, ke znelisténi komunikaci apod.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podie
pfisluénych predpis osobami, které tuto podminku spliuji.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila z hlediska kvality dila, bezpecnosti prace,
dodrzovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrzovani Uklidu, zejména formou
kontrolnich dnli. Zhotovitel nebo jeho zastupce je povinen se zlcastnit kontrolnich dni
svolanych objednatelem nejméné 5 dnli pfedem zapisem ve stavebnim deniku, vidy vSak
minimalné jednou mésicné. Zapisem ve stavebnim deniku mohou byt kontrolni dny stanoveny
pevné na konkrétni pracovni den v kalendarnim tydnu. Kontrolni dny mohou byt rovnéz
iniciovany zhotovitelem, pfi¢emz se smluvni strany musi v tomto pfipadé dohodnout na terminu
kontrolniho dne. Smluvni strany zajisti na jednani (¢ast svych zastupcl v nélezitém rozsahu. O
pribéhu a zavérech kontrolniho dne se pofidi zapis, k jehoZ vypracovani je povinen TDS.
VSechny zjisténé a ohlasené nedostatky (vady provadéni dila) je zhotovitel povinen napravit v
souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, resp. zadavacimi podminkami. Pfipominky
dotykajici se bezpecného provozu zafizeni a bezpecnosti pracujicich bude zhotovitel respektovat
okamzité. Objednatel miize kontrolovat provadéni dila a poZadovat aby zhotovitel zajistil
napravu, zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel poruSuje své povinnosti. Objednatel mliZze pozadovat,
aby zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zplsobem. Neucini-li tak zhotovitel, mlize
objednatel odstoupit od této smiouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prostfednictvim TDS ke kontrole a provéreni casti dila,
které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve
stavebnim deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni dny pred
terminem, v némZ budou pfedmétné prace zakryty. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen
umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené. Zhotovitel se
zavazuje informovat objednatele o veskerych provadénych zkouskach a dalSich pracich, které
maji zasadni vyznam pro kvalitu provadéného dila, a pfizvat k nim zastupce objednatele.
Zhotovitel je povinen uhradit naklady vzniklé v disledku, Ze pozve objednatele na kontrolu ve
zfejmé nevhodné dobé nebo jej nepozve vCas Ci viibec. Objednatel ma pravo v takovém
pripadé na opétovnou kontrolu, odkryti a zakryti praci jiz zakrytych.

Pokud se objednatel ke kontrole pres vcasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
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predmétné &asti dila zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel dodate¢n& poZadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se véak zjisti,
Ze prace nebyly Fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel,

O kontrole zakryvanych &asti dila se ugini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musf obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim predmétnych &asti dila. V pfipadé, Ze se objednatel pres vyzvu
zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zaznamu ve stavebnim deniku
misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyZzadovanych praci nebo nevhodnost pokyn{i objednatele. Je-li k provedeni dila nezbytné
poskytnuti soucinnosti objednatelem, je zhotovitel povinen na toto objednatele pisemné
upozornit. Bude-li objednatel v prodieni s poskytnutim nezbytné souginnosti a toto prodleni by
mélo vliv na proveden/ dila fadné a véas, je zhotovitel povinen na tuto skute¢nost bezodkladn&
pisemné objednatele upozornit (napf. zapisem v protokolu z kontrolniho dne nebo zapisem ve
stavebnim deniku).

Véci, které jsou potFebné k provedeni dila, Je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouv& nenf
vyslovné uvedeno, Ze je opati objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vegkeré poddodavatelské prace, a nese za né
odpovednost, jako by je provadél sém.

Zhotovitel je povinen dodriovat zasady pro sniovani sekundarnich zdroj@  prasnosti.
StaveniStni vozidla budou zhotovitelem pred vyjezdem z mista plnéni Fadn& o&isténa tak, aby
nedochazelo ke zneCi§tdni vefejnych komunikaci. Odstrandni necistot na komunikacich
zplisobenych v souvislosti s realizaci dila zajisti zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli na zakladé Jeho vytctovani dolozeného pisluinymi
doklady pfipadnou pokutu, kterd mu byla ulo¥ena organem statniho odborného dozoru, resp.
organem statni spravy za porudeni piisluiného predpisu, bude-li zFejmé, Ze k porueni doglo
v dlisledku zanedbéni povinnosti zhotovitele, jeho poddodavatel@ nebo jinych osob podilejicich
se na strané zhotovitele na provadéni dila, pficemsz pokuta byla uloZena objednateli. Splatnost
této Uhrady &ini 15 dni.

10. Pfedani a prevzeti dila

Dilo bude pfedéno protokolem o pfedani a prevzeti dila v rdmci prejimaciho Fizeni. Zhotovitel se
zavazuje vyrozumét objednatele o terminu predani dila 5 dnél predem.

O predani dila nebo jeho &asti bude sepsan protokol, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat
zejména:

e oznaceni dila,

» oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

» Cislo a datum uzavfeni smiouvy o dilo, vietné &sel a dat uzavien| jejich dodatkd,
» datum vydani a Cisla stavebnich povoleni,

» zahajeni a ukonéenf praci na zhotovovaném dile,

e prohlaseni objednatele, zda dilo prejima,

» vyhrady objednatele a terminy pro odstranéni vad a nedodé&lké

e datum a misto sepsani zapisu,

* jmena a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

» seznam prevzaté dokumentace,

= soupis naklad od zahajeni po ukonéeni dila nebo jeho casti,

e termin vyklizeni mista pinéni,

e datum ukonceni zaruky na dilo.

Minimalni obsah pfedavaciho protokolu je uveden v Pfiloze 4. této smlouvy

Zhotovitel zaroveri predd objednateli doklady o Fadném provedeni dila dle technickych norem a
predpisti, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podie této smlouvy, vcetné
prohldseni o shodé.

Zhotovitel a objednatel jsou dale oprévnéni uvést v zépise cokoliv, co budou povaZovat za
nutné.
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Zhotovitel se zavazuje, nejpozdéji do 10 dnll po predani a prevzeti fadné provedeného dila
odstranit zafFizeni mista plnéni a misto plnéni vyklidit.

Zhotovitel se zavazuje po predani dila poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potfebnou
k vypracovani zavérecné zpravy objednatelem.

11. Zarucni podminky a vady dila

Dilo mé& vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida poZadavkéim uvedenym ve smlouvg,
prislusSnym pravnim predpisf@im, normam nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v priibéhu zhotovovani, dale za vady, jez ma dilo
v dobé jeho pfedani a prevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé, pfi¢emz odpovida, Ze
dilo bude po dobu zarucni doby zplsobilé k pouZiti pro sjednany jinak obvykly (&l nebo Ze si
zachova sjednané jinak obvyklé vlastnosti. Za vady dila, které se projevi v zaruéni dobé,
neodpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelné zpfisobeny z dlivod(l na strané objednatele
nebo tfeti osoby opréavnéné objednatelem k nakladani s dilem nebo jeho ¢asti nebo jestli vadu
zplsobila vnéjsi udalost a nikoliv zhotovitel.

Zarucni doba na dilo se sjednava v délce 36 mésicli a pocind béZet ode dne dokoncen/ dila
radné a predani objednateli. Veskeré dodavky strojli, zafizeni, technologie, pfedméty postupné
spotfeby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou vyrobcem, zhotovitel viak garantuje
nejméné 24 mésicl. VySe uvedené zaruky plati za pfedpokladu dodrZeni viech pravidel provozu
a udrzby.

Zarucni doba zacind béZet dnem nasledujicim po dni, kdy zhotovitel pfeda objednateli dilo bez
vad a nedodélkli a bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky, pak zadind doba b&Zet dnem
nasledujicim po dni, v némZ doslo k odstranéni posledni vady a nedodélku.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat. Pro ty ¢asti
dila, které byly v dlsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, béZ zaruéni Ihita
opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy & vymény.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi. Objednatel pisemné& oznami zhotoviteli vyskyt vady, vadu popiSe a uvede, jak se
projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze poZaduje
bezplatné odstranéni vady, neuvede-li jiny narok.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji véak do
5 pracovnich dnll od obdrZeni ozndmeni o reklamaci, a to i v pripadé, Ze reklamaci neuznava.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do
rozhodnuti soudu. Vada bude odstranéna nejpozd&ji do 30 pracovnich dnfl od obdrZeni
oznameni o reklamaci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani
vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické Ihity a klimatické podminky
pro provadéni praci.

V pfipadé havarie zapolne zhotovitel s odstranénim vady do 48 hodin od ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Vada bude odstranéna nejpozdéji
do 5 pracovnich dnfi od oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Pro terminy odstrariovani vad dle tohoto ustanoveni budou déle respektovany technologické
Ihdty a klimatické podminky pro provadéni praci.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu na naklady
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje veskeré takto vzniklé naklady objednateli uhradit.

11.10 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda oproti pisemnému potvrzeni.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepiSe objednatel a zhotovitel. Protokol
vystavi zhotovitel. Protokol musi obsahovat:

- jména zéstupcd smluvnich stran;

- datum uplatnéni reklamace a ¢.j. reklamace;

- popis a rozsah vady a zp@sob jejiho odstranéni pfip. musi byt pfilohou reklamacni protokol;
- datum zahajeni a datum ukonceni odstranéni vady;

11.11 Zhotovitel zabezpeCi na své naklady dopravni znaceni, véetné organizace dopravy po dobu

odstrafiovani vady.
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odeslana v posledni den zaruéni doby se povaZuje za véas uplatnénou. Objednatel neztraci
pravo vymahat své naroky z reklamace soudni cestou i v pfipadé, Ze reklamaci neucinil bez
prodleni, av3ak ucinil-li ji v zaruni dobé.

12. Smluvni pokuty a troky z prodleni

Pokud bude zhotovitel v predleni s provedenim dila fadné a v terminu siednaném die &. 5
odst. 5.4 této smlouvy, je objednatel oprdvnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,05% ze sjednané ceny dila véetn& DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V pfipadé nedodrZeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem je zhotovitel
opravnén (ctovat objednateli trok z prodleni ve vy&i 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve Y& 10.000,- K& za kazdy
prokazatelné zjiStény pfipad dlouhodobého skladovani odpadii na pracovisti nebo nedodrZeni
BOZP, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pokuta bude vy(i&tovéana a3 do doby, kdy
zhotovitel zjiSténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho
opravnénym zastupcem ve stanoveném dodateéném terminu neodstrani.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu néastupu na odstranéni vad v zaruéni dobd je
objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy&i 10.000,-- K& za kasdou vadu
nebo nedodélek a kazdy den prodleni s nastupem k jejich odstranéni, pokud se smiuvni strany
nedohednou jinak.

V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni zafizeni mista pinéni a vyklizeni mista plnéni po
predani a prevzeti provedeného dila a odstran&ni pfipadnych vad a nedodé&lké, bylo-li s nimi
dilo prevzato, je objednatel opravnén (ictovat objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢&
za kazdy i zapo€aty den prodleni s odstran&nim zafizeni mista pinéni a vyklizenim mista plnéni,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V pfipadé, Ze zévazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanikd nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfiv&j§im porusenim povinnosti.

Zanik zdvazku pozdnim pInénim neznamend zanik naroku na smiuvni pokutu za prodleni
s pinénim nebo néroku na nahradu vzniklé kody.

Smiuvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pripadné vzniklé
Skody. Néhrada Skody neni smluvni pokutou & troky z prodleni dotéena.

13. Ujednani o vy$si moci

Smiuvni strany nebudou v prodleni se spinénim svych smluvnich zavazkd zalozenych touto
smlouvou, pokud by toto nespinéni bylo zpfisobeno okolnostmi vy3Si moci a tyto okolnosti
znemoZni nebo podstatnym negativnim zplisobem ovlivni plnéni zavazkl dle této smlouvy,
avsak pouze po dobu existence prekazky vy&&i moci nebo trvéni jejich nasledki a pouze ve
vztahu k zavazku nebo zévazk@im pfimo a bezprosttedné dotéenym prekazkou vy3si moci.

Za okolnosti vyS5i moci se pokladaji takové udalosti, které smiuvni strana nemohla v dobé
uzavieni smlouvy predvidat, a které smiluvni strand objektivné brani v pln&ni smluvnich
zavazk{i. Za okolnosti vy33i moci se povazuji zejména vélka, embargo, zasah statu nebo viady,
Zivelné udalosti a generélni stavka. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany sjednavaiji, Ze za
okolnost vyS3i moci se povaZuje téZ nemoZnost pokrafovani v provadéni dila z déivodu
nezajiSténi rozhodnuti pfislu§nych spravnich Gfad, kromé pripadll, kdy pfislusnd rozhodnuti
nebyla zajisténa nebo pozbyla platnosti z divod na strané zhotovitele.

Za okolnosti vy33i moci se nepovazuje zpozdéni dodavek poddodavatelll, vypadek vyroby,
nedostatek energie, nejsou-li rovn&Z zpfisobeny okolnostmi vy&& moci, déle pak neoficialni
stavky a stavky omezené na jednoho podnikatele.

Zpozdéni zplsobend vy38i moci nejsou neplndnim zivazku a nedavaji divod k jakymkoli
pozadavkiim dle této smlouvy. Tato zpoZdéni prodluzuji termin plnéni zavazk{ dle smlouvy pro
kaZdou ze smluvnich stran, aviak pouze zavazku nebo zavazkd primo a bezprostfedné
dotéenych prekézkou vy33i moci a pouze po dobu trvéani prekazky vy$&i moci nebo trvani jejich
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nasledkd.
Smluvni strana, kterad usiluje o osvobozeni od smluvnich zévazk® z d@vod@ vysSi moci, musi

neprodleng, nejpozdé&ji vSak do péti dnii ode dne, kdy se dozvédéla o jejich existenci, uvédomit
druhou smluvni stranu o zésahu téchto okolnosti pisemné (e-mailem s elektronickym
podpisem). Oznameni e-mailem musi byt neprodlené pisemné& potvrzeno. Stejnym zplisobem
oznami druhé strané ukondeni trvani okolnosti vy33i moci. Smluvni strana dovolavajici se vy33i
moci musi druhé smluvni strané na vyzadani predloZit dikazy o okolnostech vy3$i moci,
pripadné umoZnit osobné se presvéddit o vzniku téchto okolnosti.

14. Zavérecna ujednani
Tato smlouva nabyva Gcinnosti jejim podpisem.
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, Ze tim nebudou
poruseny podminky zadani vefejné zakazky a zadkona ZZVZ, a to pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohladeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany se zavazuji pfi pinéni povinnosti dle této smlouvy dodrovat zékon & 101/2000
Sb. o ochrané osobnich Udajli a Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich (daj,
o volném pohybu téchto Gdaijtl

Smluvni vztah Ize ukonit pisemnou dohodou.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy, za podminek stanovenych
v obanském zakoniku a dale méZe objednatel od této smlouvy odstoupit zejména, je-li tak
sjednano v této smlouvé nebo pro poruseni povinnosti druhé strany, které je sjednano jako
zavaZzné poruseni,

V pripadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila, je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil pfi plnéni dila dle této smlouvy a které
jsou soucasti dila, véci, které prevzal od objednatele a nebyly pfi provadéni dila zkonzumovany
a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které
opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna
prava a povinnosti.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu postoupit nebo dat do zastavy & jiného
zajisténi sva prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na tfeti osobu, rovné? neni opravnén
Cinit jednostranny zapocet vzajemnych pohledavek vi¢i objednateli. Objednatel je opravnén
Cinit v@ci zhotoviteli jednostranné zapotty i nesplatnych pohledavek.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nemd za néasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smiouvy se stane neG&nnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytenych odkladi nahradit takové

ustanoveni novym.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pisemnosti souvisejici s touto smlouvou jim budou
doruCovany prostiednictvim datové schranky nebo na adresu uvedenou v zahlavi této smiouvy,
nesdéli-li jedna smluvni strana druhé smluvni stran& pisemné jinou adresu pro dorucovani
pisemnosti. Smluvni strany se dale dohodly pro pfipad, Ze zhotovitel zmafi doruceni pisemnosti
zasilané prostfednictvim dritele poStovni licence tim, Ze neoznami objednateli zménu adresy
pro doruCovani pisemnosti, tato se bude povaZovat za doruenou tfetim pracovnim dnem po
odeslani. Je-li na strané zhotovitele vice (castnikd, sjednaly smluvni strany ve smyslu ust.
§1868 obcanského zakoniku, Ze spolecnym zastupcem pro (lely doruCovani je G&astnik
uvedeny v zahlavi této smlouvy v prvnim pofadi.

14.10 Ucastnici této smlouvy vyslovné prohladuji, Ze:

o situto smlouvu pfed jejim podpisem fadné precetli, porozuméli jejimu obsahu, a Ze tato
smlouva byla sepsana dle jejich svobodné, vazné a shodné viile, nikoli v tisni,

o Ppfi uzavirdni smlouvy jednali s b&Znou pééi a opatrnosti, poctivé a ctic zakonna ustanoveni

o jsou si védomi vzajemnych prav a povinnosti a okolnosti jejich smluvniho vztahu, svéa
postaveni povaZuji za vzajemné rovnad a vzajemna plnéni za vyvaZend a nevi o zadné
skuteCnosti, které by zakladala nepomeér pinéni jedné ze smiuvnich stran a dale prohladuj,
Ze pinéni, které jim ma pfipadnout povazuji za dostatecné, byt je nelmérné vzhledem
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k pinéni obvyklému resp. v obvyklé vysi

na diikaz ¢ehoZ pfipojuji na zavér své podpisy.

14.11 Smlouva je vyhotovena ve tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci  smluvnich stran, pfiemZ objednatel obdr¥ dvé vyhotoveni a zhotovitel dvé

vyhotoveni.

14.12 Zhotovitel bere na v&domi a souhlasf s povinnosti objednatele uvefejnit:
* tuto smilouvu véetné viech jejich zmén a dodatka;
= vy3i skutecné uhrazené ceny podile této smiouvy;

= seznam poddodavateli zhotovitele.

14.13 Pfilohu smlouvy a jeji nedilnou soudast tvo¥:

1. Casovy harmonogram

2. Souhrnny rozpocet

Dolozka

DoloZka platnosti pravniho (konu dle § 41 zakona & 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) ve
znéni pozd&jSich predpistl: Prikazce je opravnén uzaviit tuto smlouvu na zdkladé usneseni

zastupitelstva Obce Dolni Lomna €. .... ze dne ......
/414

V Dolni Lomné dne 79, 7. Ry
za objednatele

Renata Pavlinova
Starostka obce Dolni Lomna

2

V Senové dne ,j fé . /60/7

za zhotovitele
Jan Kuchaf, jednatel
ZAHRADY HANYZ s.r.o.

<N

DY HMANYZ 5.7.0.
rBeniskd 558, Senov 739 34
8640390 DIC: Cz28640390
www.zahrady-hanyz.cz

tel.: 603 412 003 .

)
1c:
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PRILOHA €. 1

CASOVY HARMONOGRAM PRACI

Vefejna zakazka: »,PRIRODNI ZAHRADA U MATERSKE SKOLY S POLSKYM
JAZYKEM VYUCOVACIM V DOLNI LOMNE*

Objednatel: Obec Dolni Lomna

Se sidlem: Dolni Lomna 164, 739 91 Dolni Lomna

Uchazeé Zahrady Hanyz S..0. ...

sidlo uchazece

28040300 e

1€ uchazede

2019 Zafi 2019
Prace Srpen 20 I ’ar|2

Bouraci prace, kaceni, HTU

Instalace hernich a enviroment. prvk(i
Dopadové plochy, JTU

Vysadba rostlin, zapojeni rodiél a déti

Prabézny vysev trévniku -

ZAHRADY HANYZ s .0,

(Skrberiskd 558, $enoy 739 34
v IC: 28640390 pj¢: CZ28640390
V Senové dne 15.4.2019 W}{\f_\g\_f_._z_a}ll;ggy_-_hanyz.cz

Jon kSR A3,



