SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

1. Obec Dolni Lomna

Se sidlem: Dolni Lomna €. 164, 739 91 Dolni Lomna
Zastoupen: Renatou Pavlinovou, starostkou obce

¢ 00535966

DIC: CZ00535933

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobodka Jablunkov
Cislo Gétu: 1681987369/0800

(dale jen ,,objednatel)

2. Nehlsen T¥inec, s.r.o.

Se sidlem: ul. Jablunkovska 392, T¥inec — Staré Mésto, 739 61
Zastoupena: Ing. Michael Trojka

I 25355996

DIC: CZ25355996

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pob. Ostrava, exp. Ttinec
Cislo tétu: 3428782/0800

Zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vloZka
9525
Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Sikora Marek, tel. 558 330 971

(dale jen ,,zhotovitel*)

1I.
Zikladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012, ob&ansky zakonik (dale
jen ,,obcansky zdkonik“); priva a povinnosti stran touto smlouvou neupraveni se Hdi
pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze tidaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Gdaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V piipadé zmény uétu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovngz doloZit vlastnictvi k novému Gétu, a to kopii
pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penéZniho Ustavu. Pfi zmé&né identifikaénich udajt
smluvnich stran v¢etné zmény u¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjSich predpist (dile jen ,zdkon o DPH®). V pfipadé zmény uétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému G&tu, a to kopii piislusné smlouvy nebo
potvrzenim pené€Zniho Ustavu; novy ucet viak musi byt zvefejnénym t¢tem ve smyslu
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ptedchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravneény.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢ldnku V odst. 1 této smlouvy.

Ugelem smlouvy je zhotovitele stavebnich praci akce pod oznacenim ,Dolni Lomné -
lokalita Zavodi, Bezbariérova trasa pro pés§i 2.

Stavebni prace budou provedeny podle projektové dokumentace, zpracované v rozsahu
vyhlasky ¢. 169/201 6 Sb., vyhotovené spole¢nosti Hausing s.r.o., sidlem 739 98 Mosty
u Jablunkova 275, IC: 25823027.

JII R
Piredmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svilj ndklad a nebezpeéi stavbu ,,Dolni

Lomna - lokalita Zavodi, Bezbariérova trasa pro p&$i 2“ v rozsahu daném projektovou

dokumentaci, tedy mj. realizace stavebnich praci v nasledujicim rozsahu: vystavba nové

bezbariérové komunikace pro pési v misté kiiZeni krajskych silnic €. 111/01144 Jablunkov

- Milikov - Bysttice a €. 11I/01151 Jablunkov - Dolni Lomna - Horni Lomna — bude

vybudovén novy bezbariérovy chodnik v délce 93 m, v rdmci bezbariérové trasy pro p&si

bude bezbariérové upravena zastavka vefejné hromadné dopravy - autobusové zastavka

Dolni Lomna, Mlyny ve sméru Horni Lomné. Soucasti navrhované stavby chodniku jsou

dva piechody pro chodce pies silnici €. ITI/01151 v délce 6,80 m a pfes silnici €. 111/01144

v délce 6,10 m. Dale bude vybudovana betonové opérna zed’ podél autobusové zastavky v

délce 23,40 m a opérné zdi z betonovych palisdd podél chodniku, v useku od kiiZovatky

podél silnice &. II11/01144, v délce 35,00 m. Opémé zdi budou vybudovany véetné
bezpeénostniho zébradli. Dale bude instalovano osvétleni néstupisté autobusové zastavky

a osvétleni pfechodl pro chodee; vyhotovenou spolenosti Hausing s.r.o0., sidlem 739 98

Mosty u Jablunkova 275, IC: 25823027, a ptedpist upravujicich provadéni stavebnich d&l

a ustanoveni této smlouvy (déle jen ,,dilo®).

Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tiech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby vcetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geodetické
zaméfeni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické podobé, a to
na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zarovei *.pdf. Piipadné
vicetisky budou uctovany zvlast,

b) zabezpefeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvla$tnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpisd, bude-li potiebné,

¢) zpracovani dokumentace dodasného dopravniho znaeni véetné projednani
s prislu§nymi spravnimi organy, bude-li potiebné,
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d) osazeni a udrzba dopravniho znaeni v prib&hu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do ptivodniho stavu a vriceni
jejich spravci, bude-li potfebné,

¢) vybudovani a zaji§téni zafizeni staveni$t¢ a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi pfedpisy, véetné piipadného zaji§téni ohlafeni dle zdkona &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozd&jsich pfedpist
(dale jen ,,stavebni zdkon“),

f) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

g) zajiSténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického
zaméfeni dokonéené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li pottebné,

h) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravel, a to pfed zahdjenim praci na staveni$ti vletné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislu§né dokumentace a véetné jejich pisemného
a zpétného predani jednotlivym spravcim, bude-li potiebné,

1) pfedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpisob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zadkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zdkonli, ve znéni pozd&j§ich predpisi (dale jen ,zdkon o odpadech®);
o zpusobu naklddani s odpadem bude pfedloZen pisemny doklad vystaveny piislusnou
opravnénou osobou podle zédkona o odpadech,

J) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladi o zkouskéch,
revizich, atestech a provoznich ndvodt a predpisti v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vEetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladi a nalezitosti umoziiujicich zahdjeni fizeni, pifpadné jiného
postupu dle stavebniho zékona, na zakladé kterého bude mozZno zapoéit s trvalym
uZivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolauda¢ni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zédkladé ozndmeni stavebnimu ufadu se zapodetim uzivani dle
stavebniho zakona,

1) ziizeni deponie materialt tak, aby nevznikly zadné $kody na sousednich pozemcich,

m) provedeni pfedepsanych zkouSek dle platnych pravnich pfedpist a technickych norem,
uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k pievzeti dila,

n) zajiSténi bezpetnych piechodli a piejezdl pres vykopy pro zabezpeleni piistupu
a piijezdu k objektiim,

0) udrZovani stavbou dotfenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze staveni$té v &istoté a jejich uvedeni do pliivodniho stavu,

p) zajiSténi ochrany proti Sifeni pra$nosti a nadmérného hluku,

q) provedeni veSkerych geodetickych praci a piipadnych dopliiyjicich prizkumi
souvisejicich s provedenim dila,

r) zajiSténi zpracovani vSech ptipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

s) hlaSeni archeologickych nélezi v souladu se zdkonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdej§ich predpisti.

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfisludnych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych organd

a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
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10.

b) zohlednit vyjadfeni dotenych orgénti a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi ptedpisy platnymi
v Ceské republice v dobg provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné viechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prub&zn€ provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani vekerych
povoleni, pfekopi, zdbort, souhlasii, ozndmeni apod.

Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedod&lkd branicich jeho ¥adnému
uzivani pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fddnému uZivani dila se rozumi pouze drobné
ojedin€lé vady a drobné ojedinglé nedodélky, které ani samy o sob& ani ve'spojeni
s jinymi nebrani uZivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uZivani predmétu dila
podstatnym zplisobem neomezuji.

Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni piislusného dodatku ke smlouvé.
Nezbytnym pfedpokladem uzavfeni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci
v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek, v platném znéni
(dale jen ,,zdkon*)

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym
aZe smlouvu uzaviraji po peclivém zvaZeni v¥ech moZnych dasledkil. Zhotovitel
prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonéeny
zpisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve 1hité do 30.9.2018 a nejpozdé&ji posledni den lhiity
dokoncené dilo piedat objednateli.

Mistem plnéni je misto stavby: pozemek parc. ¢.: 2450, 2455/1, 2582/2, 2582/3, 2582/4,
79, st.649 kat. 0. Dolni Lomn4; pozemek parc. ¢. 203 kat. 4. Bocanovice; pozemek parc.
¢. 5050/3 kat.i. Mosty u Jablunkova.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moZnosti pieruSeni béhu Ihity dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Omezeni postupu praci
dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu kmoZnosti provadéni dila
dle pfedepsanych technologickych postupl. Doba, na kterou se pierusdi béh Ilhity
dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, bude zahdjena zdpisem do stavebniho deniku
aukonCena vyzvou objednatele k opétovnému zahdjeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zpisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsény osobou
opravnénou jednat ve v€cech realizace stavby dle €l. 1. odst. 1 této smlouvy. Prerudeni
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doby plnéni sjednané vySe uvedenym zpisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

V pfipad€, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen
»koordindtor BOZP*), osoba vykondvajici za objednatele inZenyrsko — investorskou
¢innost na stavbé (ddle jen ,,0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika®), objednatel
nebo jind k tomu oprdvnénd osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace
na staveni$ti z divodu poruseni pravidel bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
pierueni nebude mit vliv na lhitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z dévodu
nedostatku finan¢nich prostfedki o pferuSeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
vtakovém piipadé bez zbyteéného odkladu po dorufeni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty prerudi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpetovaci prace
tak, aby bylo zabrinéno pifpadnym Skoddm na rozpracovaném dile. O dobu pierudeni
provadéni praci na dile se prodluzuje lhita pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahéjit
provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrZeni pisemného pokynu
objednatele. PferuSenim provadéni praci na dile neni dot&ena povinnost zhotovitele zajistit
na své niklady hlidani stavenisté.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena za dilo Ziklad dané / DPH | Zaklad dané / DPH celkem

(v K¢) zakladni sazba 21% | sniZena sazba 15%

Cena bez DPH 1173 098.64 1 173 098.64
DPH 246 350,71 246 350,71

Cena vé. DPH

1419 449,35

1419 449,35

Souhrnny rozpocet je piilohou &. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontdZ zafizeni staveni$té a jiné naklady nezbytné pro fadné
a Uplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe piipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a) nebude-li nékterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych ndkladl na provedeni téch &asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Néaklady na ménéprace budou odedteny
ve vySi souctu vedkerych odpovidajicich polozek a nakladii neprovedenych
dle polozkového rozpottu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni vrdmci zaddvaciho fizeni piislu$né vefejné zakazky (déle jen ,,polozkovy
rozpocet™),

Smlouva o dilo na stavbu "Dolni Lomn4 - lokalita Zavodi, Bezbariérova trasa pro p&si 2

h

/i



b) v pfipadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich predpist. V ptipadé, Ze dojde
ke zmén¢ zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uétovat
DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah ptipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
pfekrodeni ceny stanovené v odstavei 1 tohoto €lanku budou vzdy pfedem sjednény
dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipad€, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou $kodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH a néleZitosti stanovené dal§imi obecné zavaznymi pravnimi
piedpisy (dale jen ,,faktura®). Kromé& naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy
pro datiovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto uidaje:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

predmét smlouvy, tj. text ,,Dolni Lomna - lokalita Zavodi, Bezbariérova trasa pro pési
27, ¢isleprojekivy vowe ;

b) oznadeni banky a ¢islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je éislo uétu odlisné
od ¢isla uvedeného v €l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

c) lhtitu splatnosti faktury,

d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vletné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

e) pfilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a ptevzeti dila dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohldSeni objednatele, Ze dilo pfejima. V ptipadé, ze dilo
bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani
dila), bude pfilohou kone¢né faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélki
podle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

V souladu s ustanovenim zdkona o DPH sjednédvaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute€n€ provedeného plnéni za kalendaini mésic. Diléi pInéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zji§tfovacim protokolu, véetné
dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiZz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zji§t'ovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Faktury (samostatnd zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
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ceny dila dle €. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vySe 90 % ze smluvni ceny dila bez DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 90 %
smluvni ceny dila) budou objednatelem v ptislusnych fakturdch vystavenych zhotovitelem
uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

5. Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

6. Po provedeni dila (viz ¢l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedod&lkd, s nimiz
bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a objednateli pfedd zavéredné vyudtovani, které
doloZi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpo&tem.

7. Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnii od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastidvek aZ poté, co bude dilo provedeno (viz &l. VII odst.
4 této smlouvy), budou odstranény vSechny vady a nedodélky, s nimiZ bylo dilo p¥evzato,
a zarovefi bude moZno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym uZivanim
stavby (tj. bude vydéan kolaudagni souhlas pro stavbu nebo bude moZno stavbu trvale
uzivat).

8. Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelné
obecniho ufadu, nebo doru¢enkou prostfednictvim provozovatele poStovnich sluZeb.
Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den kalendainiho mésice
nasledujiciho po dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

9. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhaty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyactovany prace, které nebyly provedeny &i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuétovéana v nespravné vysi.

Ve vrdacené faktufe objednatel vyznadi diivod vrdceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestiva béZet
puvodni lhiita splatnosti. Cela Ihita splatnosti béZi opét ode dne dorudeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnd po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislu$né &astky z Gdtu
objednatele.

11. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipadg, Ze zhotovitel bezdivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zptsobu zajidténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktuie uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni G&et zhotovitele
vedeny u mistné ptislu$ného spravce dané v piipadé, Ze
a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr

platci DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni, nebo
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c) bankovni uéet zhotovitele ureny k thradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platcd DPH*,

Objednatel nenese odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vymétené & stanovené

spravecem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlng pozdni dhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané

13. Na plnéni, které je pfedmétem smlouvy, se vztahuje rezim pfeneseni datiové povinnosti
dle § 92 Zakona o DPH a zhotovitelem bude vystavena faktura za pfedmétné plnéni bez
dan¢ z pfidané hodnoty s pouhym uvedenim p¥islusné sazby DPH.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické priavo a nebezpeéi §kody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, ¥idi se vzdjemnd prdva a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru

projektanta a vykon €innosti koordindtora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a staveni$te.
Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP, je kromé
kontroly provadéni dila oprdvnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracovan€ zhotovitelem, kontrole denika dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpodti
a faktur, kontrole hospodafeni s odpady a rovnéZ ke kontrole bezpeénosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenidti a k dal$im tkontim vyplyvajicim z pfislu$né smlouvy na zaji§téni
vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti a vykonu koordinace bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii préci na staveniSti pfi realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnll od nabyti u¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdélit veSkeré udaje, které jsou pfedmétem ozndmeni o zahajeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy €. 4 knafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., o bliZsich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich®, a to
zejména odstaveu €. 4, 5,9, 10a 11.

4. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (tj. objednateli je pfedvedena zplisobilost dila slouZit
svému ucelu) a pfedano objednateli.

5. Ptedani a pfevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢1. I'V. odst. 2 této smlouvy, a to
zptsobem uvedenym v ¢l. X1I této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je pfedmétem dila, je objednatel. Nebezpedi Skody
na zhotovované véci, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpedi §kody prechézi
na objednatele dnem pievzeti dila objednatelem.

7. Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykondvat inZenyrsko—
investorskou ¢innost na stavb¢ (technicky dozor stavebnika).

8. Zhotovitel jako odborné zptisobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢4st pfedané
dokumentace nejpozd€ji pred zahdjenim praci na piislusné &asti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. P¥ipadny soupis
zjiSt€nych vad a nedostatki pfedané dokumentace véetné navrhi na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.
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VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude dévat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, poZarni bezpeénost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, éeskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici poZadavkiim kladenym na jejich jakost a majici prohlaeni o shodg dle zékona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni n&kterych
zékont, ve znéni pozdgj§ich piedpist a jeho provadécich predpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavéano zboZi (spotiebige, nabytek
apod.), toto bude dodano v 1. jakosti.

Jakost doddvanych materidlii a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedéani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel preda a zhotovitel pfevezme staveni§té nejpozdéji do 10 kalenddinich dndi po
nabyti G&innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni
strany zapis. Stavebni prace budou zahajeny do jednoho tydne od prevzeti stavenistd
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Pfi pfedan{ stavenist€ objednatel pfeda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni néklady a vlastnim jménem.

Uréeni zakladnich vytyCovacich prvki bude provedeno pfi pieddni staveni§té
objednatelem.

Vodné, stofné, elektrickou energii a dal§i média odebrand pii provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odb&rné misto a méfeni odb&ru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby piistupna objednateli a osobé vykondvajici
technicky dozor stavebnika. Zhotovitel je povinen zajistit hlidéni stavenisté. Néklady na
ostrahu jsou jiZ zahrnuty v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy¢istit stavenisté do 14 dni od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrzZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a §kody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveniSte, za bezpecny piistup na stavbu, za dodrZovani bezpe¢nostnich, hygienickych
a poZarnich predpisti, vetné prostoru zafizeni staveni$té, a za bezpetnost provozu
v prostoru staveniste.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti potadek a Eistotu, na sviij néklad
odstrafiovat odpady a nelistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi pfedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadi.
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X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim piedpisim CR; dilo musi odpovidat pfislu§nym pravnim piedpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umozZiiovat uZivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zdklad€ pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmé&tného
dila,

d) do 7 dnl od pfedéni stavenisté zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prib&zné aktualizovat a aktualizace
neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pii provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi,

f) dolozit platné atesty ¢&i certifikaty, pfipadné daldi dokumenty prokazujici splné&ni
poZadovanych technickych a kvalitativnich parametrd pouZivanych vyrobkd
a materialll, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapoéit s osazovanim piislusnych vyrobki do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteGnostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodleng, nejpozd&ji nasledujici pracovni den poté, kdy
pfisluSna skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace
dle pfedchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou poStou (na adresu:
obec@dolnilomna.eu) a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele
zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pifpadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zdklad€ informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény,
¢i naprovedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dal§im postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpefi veSkera potfebnd povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zédbortim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizornitho dopravniho znadeni apod. dle projektové
dokumentace vCetn€ organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu
v&etn€ piedani spravci.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych z4jm0 vlastnik
sousednich nemovitosti, ke znedi§téni komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluCnost a praSnost a zajisti iSténi stavbou pfipadné znefisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

5. Zhotovitel ozndmi 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlastniho uZivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a pieda objednateli Gplnou kopii pfedmétného souhlasu
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10.

1l

B2,

13.

14.

3.

(rozhodnuti) dle ¢l III odst. 2 pism. b) této smlouvy, véetné piipadnych p¥iloh
(podminek).

Zhotovitel odpovidd za zajidténi dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektovda dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v prib&hu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni préce, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpetit pfed poSkozenim a kradeZemi aZ do pfedani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkéch, pracich a sluzbach
zajiStovanych subdodavateli, a to vZdy bezodkladn& po uzavieni piisluiné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavateld, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfisludnych Zivnostenskych & jinych opravnéni subdodavateli, nezbytnych
pro vykon téchto ¢innosti, a origindly prohldfeni subdodavateli o soudinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoZ vzor je pfilohou €. 2 této smlouvy. Informaéni povinnost
dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovéna
kvalifikace v ramci zadavaciho F{zeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kter¢ho prokazoval splnéni ¢asti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostiednictvim které prokézal odbornou zpisobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborné
osoba“) pouze z vaznych divodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat idaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druh4 tohoto &lanku a piipadné
dal$imi doklady potfebnymi k prokéazéani potfebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pivodni
subdodavatel prokdzal za zhotovitele; novy stavbyvedouci & jind odbornéd osoba musi
disponovat minimaln& stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. piivodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavki na vystavbu a jinych
technickych piedpisti, za vypracovani daldi provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkuebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvla3tni zptisobilost nebo povoleni
podle pfisludnych pfedpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dni pfedem oznami spravelim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢&i kifZeni téchto siti ke kontrole
prubéhu praci a pievzeti pfed zp&tnym zésypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci

ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sitd. Zhotovitel si je rovn&Z védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci
stavby.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je
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16.

17.

18.

19.

zhotovitel povinen zjisténé rozpory fe$it ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladng.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stdvajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skoddm. V opa¢ném piipadé ponese plnou odpovédnost za zpisobené skody
a tyto §kody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po piedchozim oznameni
objednateli.

V souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pii &innosti nebo poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci), ve znéni pozdéjsich

pfedpisti /déle jen ,zdkon &. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k soudinnosti
s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soudinnosti s koordindtorem BOZP viechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit ve§keré povinnosti, které mu ukladd zakon &. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovéni planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (déle téZ
»BOZP%) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost G¢asti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokynt koordinitora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dni pfed zahajenim praci
na stavenidti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat
na staveniSti, a to vCetné zaméstnanct subdodavatelii zhotovitele, osob vykondvajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou &innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlésit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadg, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v disledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim
sankci uloZenych pfisludnymi spravnimi ufady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
§kodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNUJ

1

Kontrola provadénych praci bude realizovéna:

objednatelem a jim povéfenymi osobami,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zdkladé zvlastnich predpisd,

2. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnt, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydng,
e terminy kondni kontrolnich dni budou stanoveny v zépisu o preddni stavenistd;
v ptipad€ potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zdklad¢ dohody stran uvedené v zépisu z kontrolniho dne nebo na zéklade
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,
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3.

4.

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e zkontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobg.

Zhotovitel je povinen umozZnit osobdm uvedenym v odst. 22 tohoto &lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaZnych divodi nedostavi, miZe zhotovitel pokratovat v provddéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a pFedmé&tné prace zakryt. Bude-li
v tomto piipad€ objednatel dodateéné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadng
provedeny, nese veskeré naklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pied jejich zakrytim nevyzve, pfipadn& osoba vykonévajici technicky
dozor stavebnika price nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto piipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotSenych stavbou k jejich kontrole a pievzeti
a zjiSténou skutecnost neché potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich
zakrytim zajisti na své ndklady geodetickd zaméfeni, kterd nejpozd&ji pied dokondenim
dila nebo jeho ¢asti pfeda objednateli.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpe¢nostni denik

STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o vech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové néleZitosti a musi byt veden zpisobem dle vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt p¥istupny na stavenisti kdykoliv v priibéhu

préace.

Denni ziaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat &iteln&, zasadng
v den, kdy byly tyto price provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zépisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, neéitelnd $krtdny a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni strdnky s origindlnim textem. P¥ dennich zdznamech nesmi byt
vynechéana volna mista. KaZzdy zapis musi byt podepséan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skutednosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:
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a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,

c) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpeénosti préce,

d) stanoveni termint k odstranéni zjisténych vad a nedodélki.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k z4pistim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zdznamy také osoba
vykondvajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umoZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zaznaml ze stavebniho deniku p#i provadéné kontrolni ¢innosti.

V piipad€ nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupct
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnil p¥ipojit k zdznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem z4znamu ve stavebnim deniku, vyznadi namitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pfipominky vZdy do jednoho tydne, jinak se pfedpoklada souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje je§td pfed uplynutim této lhity prokazatelng
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pripominek. V pfipadé, Ze bude
objednateli prvy pripis pfedan postou, zasle své ndmitky doporudenym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zdznamu. V piipadg, Ze tak neudini, ma se za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACT

1.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a mén&praci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generdlnim projektantem.

ReZim tohoto deniku se pfiméfené ridi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENIK

Iz

Zhotovitel je dale oprdvnén vyjadiovat se k zdpisim do bezpe¢nostniho deniku, ktery
ke stavbé povede koordinator BOZP a je povinen neprodlené respektovat poZadavky
koordinatora BOZP v deniku uvedené.

Do bezpecnostniho deniku budou zaznamendvany veskeré skuteCnosti tykajici se
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skutednosti:

a) sezndmeni s mistnimi riziky za Ulelem piedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrZzovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

b) sezndmeni s planem BOZP na stavenisti,
c) zapisy z pravidelnych kontrolnich dnt BOZP,
d) nedostatky zjiSténé pii pochiizkdch na stavbé véetné uloZeni opatieni k naprave,

e) oznameni o nepfijeti uloZenych opatfeni k naprave,
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f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,

g) koordinace ¢innosti jednotlivych (sub)zhotoviteld s cilem vyloudeni bezpeénostnich
kolizi,

h) kontrola dodrzovéni &istoty a pofadku na stavenisti.

ReZim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim denfku, bezpednostnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci
nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Pied4ni dila
Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dnd po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahajeni pfejimaciho fizeni do jeho ukondeni (pfevzetim dila

ve smyslu odst. 2 tohoto &lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto &lanku)
se nepoc¢itd do lhity plnéni dle ¢1. IV odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit do 5 dnt od zahijeni piejimaciho fizeni v piipadg,
Ze dilo bude pfedano bez vad anedodélkii branicich jeho fadnému uzivani. O pfedani
a prevzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepide protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaCeni pfedmétu dila,

b) oznaleni objednatele a zhotovitele dila,

c) C¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzavfeni jejich dodatkd,

d) datum vydéani a &islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho tfadu s provedenim
ohlaSené stavby, pokud byl vydan, ptipadné datum podani ohldSeni stavebnimu tfadu,

e) termin vyklizeni staveni$té,

f) datum ukonleni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladl od zahajeni po dokonéeni dila,

h) termin zahdjeni a dokoneni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima (nepiejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

1) v pfipadé, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedodélky nebranimi fadnému uZivani dila,
uvedeni, Ze je dilo piebirano s vyhradami a seznam vad a nedodé&lkd, s nimiz bylo dilo
pievzato,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonéavajici
technicky dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo nepievezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo v souladu s¢l. III odst. 8 této smlouvy pfevezme svadami a
nedod€lky nebranimi fadnému uZivéni dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodélky odstranény do 5 dnii od pievzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pii
pfedani dila pisemné jinak.
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5. Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi f4dnému uZivani dila, bude o
odstranéni téchto vad a nedodélkdi smluvnimi stranami sepsan zépis, ktery podepi’i
opravnéni zéastupci smluvnich stran, uzivatele a osoba vykondvajici technicky dozor
stavebnika.

6. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich piedpisi
a technickych norem. Uspé$né provedeni t&chto zkousek je podminkou prevzeti dila.

7. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a ptedpisii, o provedenych
zkouskach, atestech a dal§i dokumentaci podle této smlouvy véetn& prohladeni o shodg
a dokladli nutnych k ziskdni kolaudaéniho souhlasu/pro vydani kolauda¢ni rozhodnuti
zhotovitel pfedd objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje ziCastnit se na vyzvu objednatele zavére&né kontrolni prohlidky
stavby/mistniho $etfeni v rdmci kolauda&niho Fizeni podle stavebniho zdkona.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestliZze neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel mé pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZ pozdé&ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porufenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od pfevzeti dila objednatelem, m4 se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pii pevzeti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,,zdruka®) ve

smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. oblanského zdkoniku, a to v délce: 60 mésici na
provedené price a dodavky, (déle téz ,,zaru¢ni doba®).

Zaru¢ni doba zaCind b&Zet dnem pievzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi po
dobu, po kterou nemiiZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad v rdmei zaruky plati podminky uvedené
v odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

4. Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaruéni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (za pisemné oznameni se
povazuje i ozndmeni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: komunikace@nchlsen.cz, nebo

b) adresu: Jablunkovska 392, T¥inec,
6. Objednatel mé4 prdvo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym

poruSenim smlouvy, ma také prdvo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pln&ni mé4
objednatel.

7. Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnd od dorudeni oznameni o
vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V piipadé havarie zapoéne s
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odstranénim vady neodkladné, nejpozdé€ji do 24 hodin od dorueni oznameni o vadg.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené lhuté, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 3 dnl ode dne dorudeni ozndmeni o vadé, v piipadé havarie
nejpozdéji do 36 hodin od dorufeni ozndmeni o vadg, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohoddm dle tohoto odstavce je oprdvnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve v€cech realizace stavby dle €l. I odst. 1 této smlouvy, p¥ip. jiny
opravnény zéstupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemné&. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zdruku za jakost v délce 60 mé&sict.

XIV.
Nebezpeti Skody

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpaddl, zavazuje se nezpisobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opateni potiebna k odvraceni §kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazki zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni néklady sjednédno pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu plnéni s limitem odpovidajicim hodnoté vefejné
zakazky uvedené v nabidce v K¢&. Pojisténi musi obsahovat kryti §kod zplisobené na
majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti odpovédnosti za finanéni §kody.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pii podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na poZadovana pojisténi dle odst. 5 tohoto ¢lanku véetné viech dodatki a déle certifikaty
piisludnych pojiStoven prokazujici existenci poji$téni po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojiSténi, jeho rozsah, poji§ténd rizika, pojistné Castky, rodni limity
a sublimity plnéni a vy$i spoluucasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi
jednoho mésice.

XV.
Sankéni ujednani

V ptipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo ve lhiité uvedené ve smlouvé, dle harmonogramu,
ale dilo pfed4 bez vad a nedodélkt zadavateli do 31.10.2018, tak, aby zadavatel ziskal
dotaéni finan¢ni prostfedky, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy 10
000,-- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni. V piipadé, Ze dilo nebude pfedano ve lhité do
31.10.2018, uhradi zplisobenou $kodu zhotovitel ve vysi neposkytnuté dotace.
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10.

11.

12.

15,

14,

13.

V pripad€, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedod&lky, snimiZ bylo dilo pievzato
v souladu s ¢l. III odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhiits, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni, za pfedpokladu, Ze tyto vady a nedod&lky nebudou mit
vliv na ziskéani dotaénich finanénich prostiedki.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi piedpisy.

V piipad€ prodleni s vyklizenim a vy¢idténim staveni§té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapodaty
den prodleni.

V pfipad¢ poruSeni povinnosti dle ¢l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za
kazdy zji§tény piipad.

V piipadé poruSeni predpisi tykajicich se BOZP (zejména zdkona & 309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliZ§ich minimélnich pozadavcich
na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich a zdkona &. 262/2006 Sb., zékonik
prace, ve znéni pozd€jsich pfedpisti) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveniiti je
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K& za kazdy
opakovany pfipad.

V piipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstrangni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik pfipadné projektovd dokumentace
a doklady dle €l. X odst. 6 této smlouvy nejsou ptistupné kdykoliv v priibdhu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vyi 6.000,-- K&
za kazdy zjiStény piipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 1 pism. h) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli G&tovana smluvni pokuta ve vy3i 5 000.,-- K& za
kazdy zjistény pfipad.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Uiétovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kazdy
zjistény ptipad.

V pfipadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 13 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K& za kazdy
zjistény piipad.

V pfipadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 20 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli uétovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,-- K& za kazdy
zjistény ptipad.

V piipad€, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed ¥4dnym ukon&enim dila, nezanikd narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl diiv&j$im porusenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim
splnénim neznamena z&nik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pln&nim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezévisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strang skoda.

Smluvni pokuty se nezapo€itdvaji na nahradu pfipadn& vzniklé $kody. Nahradu $kody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.
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XVL
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruSeni druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym poruenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepieda objednateli harmonogram vystavby
ve stanoveném terminu,

¢) nepfedani kopie pojistné smlouvy na poZzadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 aZ 7 této
smlouvy do 10 dnti od nabyti G¢innosti smlouvy objednateli,

d) nepfevzeti stavenidté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipadd, kdy
prevzeti brani divody na strané objednatele),

e) nedodrZeni pokyni objednatele, pravnich pfedpisi nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

f) nedodrZeni smluvnich ujednéni o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluZzné
Castky, pficemZ druhd vyzva nesmi nasledovat diive neZ 30 dnd po dorudeni prvni
vyzvy,

h) nedodrZeni smluvnich ujednéni dle ¢l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v t&chto pfipadech:

a) dojde — i k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pii provddéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfislunym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolven&ni zikon),
ve znéni pozdgjSich pfedpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni doteno prévo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu $kody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni zdruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném

touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupenti.

5. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu® rozumi ,,nejpozdé&ji do
14-ti dnii.

XVIL
Zivéretna ujednani
1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné c<islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy

'
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a podepsény opravnénymi zéstupci smluvnich stran.

2. Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a Ww&innosti dnem, kdy
vyjadfeni souhlasu s obsahem névrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,

3. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zéstupci smluvnich stran, pfitemZ objednatel obdr?i tfi a zhotovitel jedno

vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva priva a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobg.

5. Dodavatel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
Ucetnich dokladi minim4lné do konce roku 2028.

6. Dodavatel je povinen minimaln& do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zamé&stnanciim nebo zmocnénciim povéfenych
organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Gcetniho dvora, Nejvysgiho
kontrolniho fadu, pfisluného organu finanéni sprivy a daldich opravnénych organli statni
spravy) a je povinen vytvofit vyde uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly
vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou&innost.

7. Smluvni strany shodn& prohladuji, Ze si smlouvu pted jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile urditd, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

8. Dolozka platnosti pravniho ukonu dle § 41 odst. 1 zikona & 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), ve zn&ni pozd&jSich predpisti:

O uzavieni této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce usnesenim &. 35/1558 ze dne
8.6.2018.

9. Nedilnou sou¢asti smlouvy jsou tyto ptilohy:
Ptiloha ¢. 1: Souhrnny rozpodet stavby

Piloha €. 2: Vzor prohlaseni subdodavateli o soudinnosti s koordinitorem bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V Dolni Lomnédne J26.¢.2e £ V- Tfinci dne . - f 02/9/02

Ing. Michael Trojka
Jednatel spole&nosti

ostka obce Dolni Lomna
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