3 Moravskoslezsky
kraj

SMLOUVA O DIiLO

I.
Smluvni strany

1. Obec Dolni Lomna

Se sidlem: Dolni Lomna &. 164, 739 91 Dolni Lomna
Zastoupen: Renatou Pavlinovou, starostkou obce

i 00535966

DIC: CZ00535933

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobo¢ka Jablunkov
Cislo tistu: 1681987369/0800

(dale jen ,,objednatel*)

2. AREXSTAYV s.r.o.

Se sidlem: Bukovecka 615, 739 91 Jablunkov
Zastoupena: Martinem Szkanderou, jednatelem spole¢nosti
I 25898434

DIC: CZ25898434

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

Cislo Gitu: 27-3731030207/0100

Zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka
24926

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Martin Szkandera, tel. 728 941 048

(dale jen ,,zhotovitel)

II.
Zikladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012, obdansky zakonik (dale
jen ,,oblansky zdkonik®); préva a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se iidi
piislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlaSuji, Ze Gidaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Z¢ zmény dotéenych
idaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. P¥i zméné identifikagnich udajt
smluvnich stran véetn€ zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ui¢et uvedeny v &l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zveiejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich pfedpist (ddle jen ,zdkon o DPH). V pfipadé zmény tuétu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uétu, a to kopii p¥islugné smlouvy nebo
potvrzenim pen€Zniho ustavu; novy ucet viak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu
pfedchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto \konu
opravnény.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil srozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v €lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. Utelem smlouvy je zhotovitele stavebnich praci akce pod oznatenim "Upravy interiéru
OU Dolni Lomné - Ztizen{ bezbariérového vstupu a WC véetné rekonstrukce zasedaci
mistnosti OU*.

8. Stavebni prace budou provedeny podle projektové dokumentace, vyhotovené v r. 2017,
spoleénosti nodum atelier - na, s.r.o., IC: 29462525, se sidlem Nadrazni 49, 739 91
Jablunkov.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij naklad a nebezpeti stavbu ,,Upravy
interiéru OU Dolni Lomna - Zfizeni bezbariérového vstupu a WC véetné rekonstrukce
zasedaci mistnosti OU“ v rozsahu daném projektovou dokumentaci, tedy mj. provedeni
vnitinich Uprav v budové obecniho Gfadu Dolni Lomné, které se tykaji 1. a 2. NP budovy,
konkrétn€ zasedaci mistnosti, prostor posty a komunikadni prostory s hygienickym
zazemim. V ramci uprav dojde k vyméné prostor zasedaci mistnosti a po3ty. Posta bude
nov€ v 1. NP budovy, kde bude provedena tprava WC na bezbariérové. Bezbariérovy
pfistup do 1.NP bude zaji§tén pfenosnou rampou, kterd umozni pfekonat tfi stupné
vedouci od vstupu. Interiér poSty bude proveden dle stavajici podoby s pouZitim
stavajiciho vybaveni. Zasedaci mistnost obecniho ufadu bude nové provedena v 2.NP
budovy. Upravy se tykaji i souvisejicich prostor, kde budou pfedeviim sjednoceny dveini
vyplné a budou obnoveny nékteré povrchy schodisté; a to vie dle projektové dokumentace
vyhotovené vr. 2017, spolenosti nodum atelier - na, s.r.o., IC: 29462525, se sidlem
Nadrazni 49, 739 91 Jablunkov, a predpisti upravujicich provadéni stavebnich dél a
ustanoveni této smlouvy (déle jen ,,dilo®).

2. se zavazuje provéSoucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby véetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich. Projektovd dokumentace skutedného provedeni stavby a geodetické
zaméfeni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické podobé, a to
.na CD ROM ve forméatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zéaroven *.pdf. Pfipadné
vicetisky budou u¢tovany zvlast,

b) zabezpefeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvla§tnimu uzivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpist, bude-1i potfebné,

¢) zpracovdni dokumentace docasného dopravniho znafeni vcetné projednani
s pfislusnymi spravnimi organy, bude-li potiebné,

d) osazeni a udrzba dopravniho znaeni v prib&hu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné¢ uvedeni do plivodniho stavu a vraceni
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jejich spravcei, bude-li potiebné,

) vybudovani a zajiSténi zafizeni staveni§t® a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi
pravnimi pfedpisy, veetn& piipadného zajisténi ohlaSeni dle zdkona &. 183/2006 Sb.,
o uzemnim plénovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdg&jsich piedpist
(déle jen ,,stavebni zdkon“),

f) zajisténi vytyceni obvodu staveniits,

g) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetnd geometrického
zameéfeni dokongené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li potebné,

h) zajisténi vytyleni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spréaved, a to pfed zahdjenim praci na stavenisti véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfisluiné dokumentace a véetng jejich pisemného
a zpétného predéni jednotlivym spraveim, bude-li potiebné,

1) predani odpadu k odstranéni na ¥zenou skladku nebo jiny zptisob jeho odstran&ni nebo
vyuziti v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&n& nékterych
dalSich zékonli, ve zn&ni pozdgjsich ptedpisi (dile jen ,zdkon o odpadech®);
0 zpusobu nakladani s odpadem bude ptedloZen pisemny doklad vystaveny piislugnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

j) névrh provoznich fadl a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladti o zkouskéch,
revizich, atestech a provoznich navodi a pfedpisii v Ceském jazyce (viechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

k) pfedani vSech dokladl a néleZitosti umoZiiujicich zahdjeni fizeni, pfipadng jiného
postupu dle stavebniho zidkona, na zékladé kterého bude moZno zapoéit s trvalym
uZivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudagni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uZivat na zédkladé oznameni stavebnimu tfadu se zapodetim uzivani dle
stavebniho zdkona,

1) zfizeni deponie materialti tak, aby nevznikly zadné $kody na sousednich pozemcich,

m) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich ptedpisti a technickych norem,
uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpe¢nych prechodld a piejezdl pfes vykopy pro zabezpeleni piistupu
a piijezdu k objektiim,

0) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze staveni3té v Cistoté a jejich uvedeni do ptivodniho stavu,

p) zajisténi ochrany proti §ifeni pra$nosti a nadmé&rného hluku,

q) provedeni veSkerych geodetickych praci a piipadnych dopliiujicich priizkuma
souvisejicich s provedenim dila,

r) zajiSténi zpracovéni viech piipadnych dalsich dokumentaci pottebnych pro provedeni
dila,

s) hlaSeni archeologickych nélezd v souladu se zédkonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozd&jsich piedpisi.

3. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila

a) plnit podminky piisluSnych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych organii
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadfeni dot€enych orgdnti a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
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10.

4.

Projektovda dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovéani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své néklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prubézné¢ provadét veskeré potiebné zkouSky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a Gkony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolauda¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veSkerych
povoleni, pfekopt, zabori, souhlasii, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodé€lkd branicich jeho fadnému
uzivani pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila se rozumi pouze drobné
ojeding€lé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sob€ ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uZivani pfedmétu dila
podstatnym zplisobem neomezuji.

Pfipadné viceprace ¢ ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni piisluSného dodatku ke smlouvé.
Nezbytnym pfedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci
v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni
(dale jen ,,zakon*)

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni pln€nim nemoznym
a Ze smlouvu uzaviraji po peélivém zvazeni vSech moznych dusledki. Zhotovitel
prohlauje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveni$ti a Ze prace mohou byt dokonceny
zpusobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve 1hiit¢ do 30.4.2018 a nejpozdé&ji posledni den lhity
dokondené dilo pfedat objednateli.

Mistem plnéni je misto stavby: budova obecniho ufadu Dolni Lomna, &.p. 164, obec Dolni
Lomna4, okres Frydek — Mistek, blize vymezeno projektovou dokumentaci.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepiiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moZnosti prerueni b&hu lhity dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Omezeni postupu praci
dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu kmoZnosti provadéni dila
dle predepsanych technologickych postupl. Doba, na kterou se pierusi béh Ihiity
dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, bude zahijena zadpisem do stavebniho deniku
a ukon&ena vyzvou objednatele k opétovnému zahdjeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsdny osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I. odst. 1 této smlouvy. PferuSeni
doby pInéni sjednané vy$e uvedenym zpisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

V pfipadé, Ze koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen
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»koordindtor BOZP*), osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko — investorskou
¢innost na stavbé (dale jen ,,0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika®), objednatel
nebo jind k tomu oprdvnénd osoba (napf. oblastni inspektorat price) prerudi préce
na staveni$ti z dvodu poruseni pravidel bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci, toto
pferuSeni nebude mit vliv na Ihiitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto &lanku.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv v prib&hu provadéni dila rozhodnout z dévodu
nedostatku finan¢nich prostfedkd o pferuSeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
vtakovém pfipadé bez zbyte¢ného odkladu po dorudeni pisemného rozhodnuti
dle predchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpetovaci prace
tak, aby bylo zabranéno pfipadnym $koddm na rozpracovaném dile. O dobu pferueni
provadéni praci na dile se prodluZuje Ihiita pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahajit
provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlend po obdrZeni pisemného pokynu
objednatele. PferuSenim provadéni praci na dile neni dotEena povinnost zhotovitele zajistit
na své naklady hlidani stavenisté.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena za dilo Zaklad dané / DPH | Ziklad dané / DPH celkem
(v K&) zakladni sazba 21% | sniZen4 sazba 15%

Cena bez DPH 656 058,07 656 058,07
DPH : 137 772,19 137 772,19
Cena v¢. DPH 793 830,26 793 830,26

Souhrnny rozpocet je pfilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, néklady zhotovitele nutné
pro vybudovéni, provoz a demontaZ zafizeni stavenisté a jiné ndklady nezbytné pro Fadné
a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvyse piipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a) nebude-li nékterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to ode¢tenim veskerych nakladd na provedeni téch &asti dila, které
v ramei ménépraci nebudou provedeny. Néklady na ménéprace budou odedteny
ve vysi souftu veSkerych odpovidajicich poloZek a ndkladG neprovedenych
dle poloZkového rozpoctu, ktery je soucdsti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni vramci zadavaciho fizeni piisluiné vefejné zakazky (dale jen ,,polozkovy
rozpocet®),

b) v ptipadé zmény vyse DPH v disledku zmé&ny pravnich predpisii. V piipadg, Ze dojde
ke zmén€ zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cen& dila bez DPH povinen tétovat
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DPH v platné vy$i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pifipadé zmény ceny dila
v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouveé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pFipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv
prekroceni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto ¢ldnku budou vzdy piedem sjednany
dodatkem k této smlouve.

5. Zhotovitel odpovida za to, 7e sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi ptredpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VL.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti datiového
dokladu dle zdkona o DPH a nélezitosti stanovené dal§imi obecné zdvaznymi pravnimi
pfedpisy (dale jen ,faktura®). Kromé& nélezitosti stanovenych platnymi prdvnimi pfedpisy
pro dafovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele,
pfedmét smlouvy, tj. text ,Upravy interiéru OU Dolni Lomna - Ziizeni
bezbariérového vstupu a WC véetné rekonstrukce zasedaci mistnosti OU*,

b) oznaleni banky a &islo Gétu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo uétu odliSné
od ¢isla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢1. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

¢) lhitu splatnosti faktury,

d) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

e) piilohou koneéné faktury bude protokol o pfedani a pievzeti dila dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohladeni objednatele, Ze dilo piejima. V piipad€, Ze dilo
bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani
dila), bude pfilohou koneéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkt
podle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zdkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skuteéné provedeného plnéni za kalendafni meésic. Diléi plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjiStovacim protokolu, vcetné
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mésiéni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjiSt'ovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle €l. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vySe 90 % ze smluvni ceny dila bez DPH a na zbyvajici ¢4st ceny dila (tj. nad 90 %
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smluvni ceny dila) budou objednatelem v piislusnych fakturdch vystavenych zhotovitelem
uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

5. Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnt
ode dne jejich doruceni objednateli.

6. Po provedeni dila (viz €l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodé&lkd, s nimiz
bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a objednateli pfedd zdve&retné vyudtovani, které
dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci velkerych provedenych praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym poloZkovym rozpo&tem.

7. Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dni od dorudeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo provedeno (viz ¢l. VII odst.
4 t¢to smlouvy), budou odstranény vechny vady a nedod&lky, s nimiz bylo dilo pfevzato,
a zaroven bude moZno v souladu se stavebnim zdkonem zapogit s trvalym uZivinim
stavby (tj. bude vydan kolauda&ni souhlas pro stavbu nebo bude moZno stavbu trvale
uzivat).

8. Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastivky se provede osobn& na podateln&
obecniho ufadu, nebo dorucenkou prostiednictvim provozovatele po3tovnich sluZeb.
Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdé&ji 16. den kalendafniho mésice
nasledujictho po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

9. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuétovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny &i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuétovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznaéi divod vraceni. Zhotovitel provede opravu

vystavenim nové€ faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestdvd bé&Zet

puvodni lhita splatnosti. Celd lhita splatnosti b&Zi opét ode dne dorudeni nové

vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli opravenou

fakturu do 3 dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky zUdtu
objednatele.

11. Objednatel je oprdvnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodng
pferusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni udet zhotovitele
vedeny u mistné piislusného spravce dané v pripadg, Ze
a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr

platcti DPH* jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele ureny k thrad€ plnéni uvedeny na faktuie nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH*.
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Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené &i stanovené
spravcem dané€ zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

13. Na plnéni, které je pfedmétem smlouvy, se vztahuje rezim preneseni dafiové povinnosti
dle § 92 Zakona o DPH a zhotovitelem bude vystavena faktura za pfedmétné plnéni bez
dané z pfidané hodnoty s pouhym uvedenim pfislusné sazby DPH.

VIL
Priva a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické privo a nebezpedi §kody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoZznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru

projektanta a vykon ¢innosti koordinatora BOZP a umozZnit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a staveniste,
Osoba vykonévajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP, je kromé
kontroly provadéni dila oprdvnéna i ke kontrole dokumentace krealizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole denikt dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpocti
a faktur, kontrole hospodateni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na staveniSti a k dal$im ukonim vyplyvajicim z pfislu§né smlouvy na zajisténi
vykonu inZenyrské a investorské €innosti a vykonu koordinace bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnd od nabyti G€innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdélit veSkeré udaje, které jsou pfedmétem ozndmeni o zahdjeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 knafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich®, a to
zejména odstavei €. 4, 5,9,10a 11.

4. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (tj. objednateli je pfedvedena zpisobilost dila slouZit
svému ucelu) a pfeddno objednateli.

5. Pfedani a pfevzeti dila bude provedeno v mist¢ plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zpusobem uvedenym v ¢l. XII této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovované véci, kterd je pfedmétem dila, je objednatel. Nebezpeci Skody
na zhotovované véci, kterd je pfedmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci $kody prechézi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

7. Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykondvat inZenyrsko—
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

8. Zhotovitel jako odborné zpisobild osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na piislusné &asti dila a upozornit
objednatele bez zbyteéného odkladu na zji$téné zjevné vady a nedostatky. P¥ipadny soupis
zjiSténych vad a nedostatkd pfedané dokumentace véetné navrhd na jejich odstranéni
a s dopadem na piedmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat

Smlouva o dilo na stavbu "Upravy interiéru OU Dolni Lomné - Ziizen{ bezbariérového vstupu a WC véetné
rekonstrukce zasedaci mistnosti QU" 8



schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpegnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni bezpeénost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni wpravé, Seskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouv€. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici pozadavktm kladenym na jejich jakost a majici prohlaeni o shodg dle zékona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmé&né a doplnéni n&kterych
zakont, ve znéni pozdgjsich predpist a jeho provad&cich predpist.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila doddvéano zboZi (spotiebide, nabytek
apod.), toto bude dodano v I jakosti.

3. Jakost doddvanych materidlii a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel pied4 a zhotovitel pfevezme stavenité nejpozd&ji do 10 kalendanich dni po
nabyti U¢innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni
strany zapis. Stavebni prace budou zahdjeny do jednoho tydne od pfevzeti stavenistd
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

2. Pfi predani staveni$t€ objednatel pfeda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni néklady a vlastnim jménem.

4. UrCeni zdkladnich vytyCovacich prvki bude provedeno pii preddni staveni§ts
objednatelem.

5. Vodné, sto¢né, elektrickou energii a dal$i média odebrand pii provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své ndklady odb&émé misto a méfeni odb&ru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté, Néklady na
ostrahu jsou jiZ zahrnuty v cené za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy¢istit staveni$té do 14 dnii od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 4 této smlouvy). P¥i nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a $kody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveniSt¢, za bezpe¢ny piistup na stavbu, za dodrZovéni bezpe&nostnich, hygienickych
a pozarnich pfedpisdl, vletné prostoru zafizeni staveni$t§, a za bezpe€nost provozu
v prostoru staveniste.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pievzatém stavenisti pofadek a &istotu, na sviij néklad
odstrafiovat odpady a nelistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pFisluinymi ptedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadii.
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X.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadn€, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim pfedpisim CR; dilo musi odpovidat pfisluSnym pravnim pfedpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZiiovat uZivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZovat pifi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) ucastnit se na zdklad¢ pozvanky objednatele v8ech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do 7 dni od pfedéani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat a aktualizace
neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vetné¢ predpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi,

f) dolozit platné atesty ¢i certifikaty, pfipadné dal§i dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd pouZivanych vyrobki
a materiald, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prisluSnych vyrobkl do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodleng, nejpozd&ji nasledujici pracovni den poté, kdy
pfislusnad skutenost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace
dle piedchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou poStou (na adresu:
obec@dolnilomna.eu) a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele
zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dal$i postup,

b) o ptipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢&l. III. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény,
¢i naprovedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dal§im postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeli veSkera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkém, zabortim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vCetn€ organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu
veetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedos$lo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmut vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke zneci§téni komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hlu¢nost a praSnost a zajist{ ¢iSténi stavbou pfipadné zneciténych stévajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlaStniho uZivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a predd objednateli uplnou kopii pfedmétného souhlasu
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(rozhodnuti) dle ¢l III odst. 2 pism. b) této smlouvy, v&etn& piipadnych piiloh
(podminek).

6. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladt
potiebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na staveni§ti pfistupné kdykoliv v priib&hu préce.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prce, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpeCit pfed poSkozenim a kradeZemi aZ do pfedani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni néklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodafské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluZbach
zajiStovanych subdodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavfeni p¥islu§né smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemnd informace dle pfedchozi v&ty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavatelil, ¢innosti, které budou vykonévat a musi byt doloZena
kopiemi prisluSnych Zivnostenskych & jinych oprdvnéni subdodavateld, nezbytnych
pro vykon téchto ¢&innosti, a originadly prohlaSeni subdodavatel o soudinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je pfilohou &. 2 této smlouvy. Informaéni povinnost
dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kte¥i se podileji na realizaci dila.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana

kvalifikace v rdmci zaddvaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovite] je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni &asti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostiednictvim které prokazal odbornou zpisobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborna
osoba®) pouze z vaZnych divodi, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Z4dost o souhlas se zmé&nou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druhd tohoto ¢lénku a pFipadné
dal3imi doklady potfebnymi k prokédzéni potiebné kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat minimaln& stejnou kvalifikaci, jakou pivodni
subdodavatel prokézal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako pivodni stavbyvedouci, resp. pivodni
odborna osoba.

10. Zhotovitel odpovid4 za zajisténf odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych
technickych pfedpis, za vypracovani dal§i provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpGsobilost nebo povoleni
podle pfisluSnych predpist osobami, které tuto podminku spltiuji.

12. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnd pfedem oznam{ spravelim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu & kifZeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a pfevzeti pfed zpétnym zasypem.

13. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavin€ného poskozeni inZenyrské sit€. Zhotovitel si je rovn&Z védom
toho, Ze nese veskera rizika a nédhrady $kod z toho plynouci.

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci
stavby.

15. V pfipad€ zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
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16.

17,

18.

zhotovitel povinen zji§té€né rozpory fedit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V piipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedo$lo vlivem stavebni
¢innosti ke §koddm. V opa¢ném piipadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim ozndmeni
objednateli.

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pii Cinnosti nebo poskytovdni sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon
o zajisténi dal§ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdé&jdich
predpist /dale jen ,zédkon ¢&. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k soudinnosti
s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k souinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit vekeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci (dale téz
,BOZP*) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Gi¢asti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrZovéni pokynt koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozdé€ji 8 dnii pied zahajenim praci
na staveniSti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat
na staveni$ti, a to véetné zaméstnancli subdodavatelli zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlésit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu té€chto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zaroven pfedd v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dlisledku toho vznikne §koda (napf. uhrazenim
sankei uloZenych pfislusnymi spravnimi ufady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
Skodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNI{CH DNU

L.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povéfenymi osobami,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé¢ zvlastnich predpisd,
Kontrola provadénych praci bude realizovéna zejména v ramci kontrolnich dni, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dni budou stanoveny v zapisu o pfedani staveni$te;
v pfipadé potfeby budou kontrolni dny konédny také mimo piedem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo na zékladé
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4.

vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,
¢ kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e zkontrolnich dnti budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoZnit osobam uvedenym v odst. 22 tohoto &ldnku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem
pii zhotovovani dila zakryty.

V piipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaZznych divodl nedostavi, miZe zhotovitel pokraovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné price zakryt. Bude-li
v tomto piipadé objednatel dodate¢né poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly ¥adng
provedeny, nese veSkeré naklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pied jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykondvajici technicky
dozor stavebnika price nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele p¥ipadné jiZz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veSkeré ndklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé& osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a pievzeti
a zjiSt€nou skutecnost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich
zakrytim zajisti na své ndklady geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdé&ji pied dokoncenim
dila nebo jeho ¢asti pfeda objednateli.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpe¢nostni denik

STAVEBNI DENIK

1

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
veSkeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zpisobem dle vyhlasky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v priib&hu
préce.

Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zasadng
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. P#i dennich zdznamech nesmi byt
vynechdna volnd mista. Kazdy zapis musi byt podepséan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

3. Do stavebniho deniku budou zapsény viechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy.
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Jedna se zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouZitych materialii a technologii,

c) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi udaje, které souvisi
s hospodérnosti a bezpe¢nosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych vad a nedodélk.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisiim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je oprdvnéna provadét zaznamy také osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umoZzni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zdznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupci
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni p¥ipojit k zaznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi ndmitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pfipominky vZdy do jednoho tydne, jinak se piedpoklada souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se v8ak zavazuje jeSt€ pfed uplynutim této lhlty prokazatelnd
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V pfipadé, Ze bude
objednateli prvy prlipis pifeddan poStou, zasle své namitky doporuéenym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zdznamu. V piipadg, Ze tak neuéini, ma se za to,
Ze s obsahem zéznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACT

1.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

ReZim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENIK

1.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se k zapisim do bezpefnostniho deniku, ktery
ke stavbé povede koordindtor BOZP a je povinen neprodlen¢ respektovat poZadavky
koordinatora BOZP v deniku uvedené,

Do bezpecnostntho deniku budou zaznamenavany veskeré skute¢nosti tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, zejména pak tyto skuteénosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za ucelem piedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

b) seznameni s plinem BOZP na stavenisti,
c) zapisy z pravidelnych kontrolnich dnii BOZP,

d) nedostatky zjiSténé pii pochtizkach na stavbé véetné ulozeni opatieni k napraveé,
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e) oznameni o nepiijeti uloZenych opatieni k naprave,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,

g) koordinace €innosti jednotlivych (sub)zhotoviteld s cilem vyloueni bezpeénostnich
kolizi,

h) kontrola dodrZovani Cistoty a pofadku na staveniiti.

ReZim tohoto deniku se pfiméfend fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku, bezpeénostnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci
nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 5 pracovnich dnli po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zah4jen{ prejimaciho fizeni do jeho ukon&eni (pfevzetim dila
ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto &lanku)
se nepocita do lhity plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.
Objednatel se zavazuje dilo pfevzit do 5 dnii od zahajeni piejimaciho fizeni v pfipadg,
Ze dilo bude pfedino bez vad anedodé€lkt branicich jeho fadnému uzivéani. O pfedani
a prevzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepile protokol, ktery bude
obsahovat:
a) oznaleni pfedmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetn& ¢&isel a dat uzavieni jejich dodatkd,
d) datum vydani a ¢&islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho ufadu s provedenim
ohlaSené stavby, pokud byl vydan, ptipadné datum podéni ohla3eni stavebnimu uradu,
e) termin vyklizeni stavenisté,
f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,
g) soupis ndkladid od zahajeni po dokonéeni dila,
h) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
1) seznam pievzaté dokumentace,
j) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (nepfejima),
k) datum a misto sepsani protokolu,
1) v pfipadg, je-li dilo pfebirano s vadami a nedodélky nebranimi fadnému uZivéani dila,
uvedeni, Ze je dilo pfebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiZ bylo dilo
prevzato,

m) jména a podpisy zastupcli objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonévajici
technicky dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfeddvacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo v souladu s¢l. III odst. 8 této smlouvy pifevezme s vadami a
nedod€lky nebranimi fddnému uzivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodg€lky odstranény do 5 dnil od pfevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pii
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pfedani dila pisemné jinak.

Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi ¥adnému uZivani dila, bude o
odstranéni téchto vad a nedodélki smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnéni zéastupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkoudky dle platnych prdvnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

Doklady o fddném provedeni dila dle technickych norem a pfedpisi, o provedenych
zkouSkach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaSeni o shodé
a dokladt nutnych k ziskani kolaudaéniho souhlasu/pro vydani kolauda&ni rozhodnuti
zhotovitel pfedd objednateli pii ptedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavére¢né kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v rdmci kolaudaéniho fizeni podle stavebniho zdkona.

XI11.
Priva z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

Objednatel mé pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pii pfevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi aZ pozdg&ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil poruSenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicti od pfevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiZ pii prevzeti.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (déle jen ,,zaruka®) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nésl. obfanského zakoniku, a to v délce: 60 mésicli na
provedené prace a dodavky, (dale téZ ,,zaruéni doba®).

ZaruCni doba zacina b&Zet dnem pfevzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi po
dobu, po kterou nemize objednatel dilo fadné€ uZivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené
v odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaruéni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i ozndmeni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: info@arexstav.cz, nebo

b) adresu: Bukovecka 615, 739 91 Jablunkov,
do datove schranky: gpnm778

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
poruSenim smlouvy, mé také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.
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8. Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dni od dorudeni oznidmeni o
vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipad& havérie zapo¢ne s
odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od dorudeni oznameni o vadé.
NezapoCne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené lhuté, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 3 dnl ode dne doruéeni oznameni o vadg, v piipadé havarie
nejpozdéji do 36 hodin od dorufeni ozndmeni o vad€, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohoddm dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnénd jednat ve vécech realizace stavby dle &l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opradvnény zéastupce objednatele.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemng&. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce 60 mésicu.

XIV.
Nebezpeci skody

1. Nebezpeti Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadil, zavazuje se nezpisobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbe.

3. Zhotovitel je povinen uéinit veskerd opatieni potfebna k odvraceni §kody nebo k jejimu
zmimeéni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi 8kodu, kterd vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako diisledek porudeni povinnosti a zdvazkt zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni ndklady sjedndno poji§téni odpovédnosti za $kodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodédvaného pfedmétu plnéni slimitem odpovidajicim hodnot& vefejné
zakazky uvedené v nabidce v K&. Pojisténi musi obsahovat kryti §kod zplisobené na
majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti odpovédnosti za finanéni $kody.

6. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pii podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na poZadovana poji§téni dle odst. 5 tohoto ¢lanku véetné viech dodatki a dale certifikaty
pifsluSnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné <&astky, ro¢ni limity
a sublimity plnéni a vy§i spoluucasti). Certifikdt dle pfedchozi véty nesmi byt starsi
jednoho mésice.

XV.
Sankéni ujednani

1. V ptipadg, Ze zhotovitel neprovede dilo ve lhité uvedené ve smlouvé, dle harmonogramu,
ale dilo pfeda bez vad a nedodélkt zadavateli do 30.4.2018, tak, aby zadavatel ziskal
dota¢ni financni prostiedky, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10
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10.

11

12.

13.

14.

000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. V pfipad€, Ze dilo nebude pfedano ve 1haté do
30.4.2018, uhradi zptisobenou $kodu zhotovitel ve vysi neposkytnuté dotace.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiZ bylo dilo pfevzato
v souladu s ¢l. III odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhite, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy 1 zapocaty den prodleni, za ptedpokladu, Ze tyto vady a nedodélky nebudou mit
vliv na ziskéni dota¢nich finan&nich prostfedki.

Pro piipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vydi stanovené obfanskopravnimi piedpisy.

V piipadé prodleni s vyklizenim a vy¢i§ténim staveni$t€¢ se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

V ptipadé porudeni povinnosti dle ¢l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za
kazdy zjistény piipad.

V ptipadé¢ poruSeni pfedpisti tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich
na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na staveni$tich a zékona ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K¢ za kazdy
opakovany piipad.

V piipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze bude zjist€no, Ze stavebni denik piipadné projektovd dokumentace
a doklady dle €l. X odst. 6 této smlouvy nejsou piistupné kdykoliv v priibéhu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vy§i 6.000,-- K¢
za kazdy zji§tény piipad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 1 pism. h) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5 000.,-- K¢ za
kazdy zjistény pfipad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vy$i 50.000,-- K& za kazdy
zjistény piipad.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 13 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K& za kaZdy
zjistény pripad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 20 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,-- K& za kazdy
zjistény pripad.

V piipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanik4 nérok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj§im poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vy3i vznikne druhé strané€ $koda.
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15. Smluvni pokuty se nezapo¢itavaji na nahradu pfipadné vzniklé 8kody. Néhradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruSeni druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepieda objednateli harmonogram vystavby
ve stanoveném terminu,

¢) nepfedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 az 7 této
smlouvy do 10 dnili od nabyti i€innosti smlouvy objednateli,

d) nepfevzeti staveni§té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipadd, kdy
pfevzeti brani diivody na strané objednatele),

e) nedodrZeni pokynii objednatele, pravnich pfedpisi nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

f) nedodrZeni smluvnich ujednéni o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pfiCemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive neZ 30 dnl po dorudeni prvni
VyzZvy,

h) nedodrZeni smluvnich ujednani dle &l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v té€chto pfipadech:

a) dojde — li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pifi provadéni dila zpisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfisluinym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v tpadku ve smyslu
zdkona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolventni zakon),
ve znéni pozdé€jSich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sim na sebe insolvenéni navrh.,

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu $kody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené €asti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro ucCely této smlouvy se pod pojmem ,.bez zbyte¢ného odkladu® rozumi ,,nejpozdéji do
14-ti dnt*™.
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XVII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk,
které budou vzestupné C¢&islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a uéinnosti dnem, kdy
vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané.

Smlouva je vyhotovena ve c¢tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zdstupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Zhotovitel nemliZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci

ze smlouvy tieti osobé.

Smluvni strany shodné prohlauji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a Ze byla

uzaviena po vzajemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné

a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly

o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou souc¢ésti smlouvy jsou tyto piilohy:

Ptiloha €. 1: Souhrnny rozpodet stavby

Pfiloha ¢. 2: Vzor prohlaSeni subdodavatelii o souinnosti s koordindtorem bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Smlouva o dilo byla schvélena na 30. Zasedani zastupitelstva obce, konaném dne
16.12.2017, usnesenim ¢. 30/1368.

V Dolni Lomné dne 3 7. s, P V Jablunkové dne <3, ~ 2047
za objednatele za zhotovitele
Renata Pavlinova Martln Szkandera
Starostka obce Dolni Lomna Jednatel spole¢nosti
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Priloha €. 2 - Vzor prohli¥eni subdodavateli o souéinnosti s koordindtorem bezpecnosti
a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti

PROHLASEN{ ZHOTOVITELE O SOUCINNOSTI S KOORDINATOREM
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

V souladu se zékonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpe&nosti
a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§t&ni bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon
o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdgjsich
piedpisti € ZROTOVILE] ......ovieieiiii e (nazev,
sidlo nebo misto podnikdni, IC) zavazuje k soudinnosti s koordinitorem bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti (dle jen ,koordindtor BOZP®), kterym je
.................................................... (ndzev, sidlo nebo misto podnikani, IC)
pfi realizaci stavby ,presny ndzev stavby dle SoD*, jejimZ objednatelem je obec Dolni
Lomna.

Zhotovitel rovnéZ prohlasuje, Ze pisemné zavaze k soudinnosti s koordinatorem BOZP
vSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na staveniiti.

Zhotovitel se rovnéZ zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny zakon
¢.309/2006 Sb., zejména povinnost dodrZovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi
pii praci na staveniSti (déle téz ,,BOZP“), povinnost zudastiiovat se zpracovani planu
BOZP a v3ech jeho aktualizaci, povinnost udasti na kontrolnich dnech BOZP
a dodrZovani pokynii koordindtora BOZP na stavenisti.

............................................................................

za zhotovitele:
Jméno piijmeni, funkce
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