a Moravskoslezsky
kraj

SML.OUVA O DIiLO

L.
Smluvni strany

1. Obec Dolni Lomna

Se sidlem: Dolni Lomna ¢. 164, 739 91 Dolni Lomna
Zastoupen: Renatou Pavlinovou, starostkou obce

IC: 00535966

DIC: CZ00535933

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s., pobotka Jablunkov
Cislo uétu: 1681987369/0800

(dale jen ,,objednatel”)

2. Mgr. Tomas Milata

Se sidlem: Pet¥valdsk4 352/69, 736 01 Havifov - Sumbark
IC: 69579610

DIC: ~ CZ79005245205, platce DPH

Bankovni spojent: Komeréni banka a.s., poboc¢ka Havitov,

Cislo Gétu: 35-6703930287/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Petr Miculka, autorizovany stavbyvedouci v oboru dopravni stavby, tel. 734855951

(déle jen ,,zhotovitel)

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012, oblansky zakonik (dale
jen ,,oblansky zakonik*); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se ifdi
piislugnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohla3uji, Ze idaje uvedené v €l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutednosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udajti oznadmi bez prodleni pisemné druhé smluvni stran€. P¥i zmén¢ identifika¢nich udaju
smluvnich stran véetné zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Glet uvedeny v €l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uétem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd&jsich predpist (déle jen ,,zakon o DPH®). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii piislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy Udet vSak musi byt zvefejnénym uftem ve smyslu
ptedchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravnény.
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5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil srozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. Utelem smlouvy je zhotovitele stavebnich praci akce pod oznadenim "Rekonstrukce
mistni komunikace Mostofonka“.

8. Stavebni prace budou provedeny podle polozkového rozpoctu stavby, vyhotovenym
spole€nosti B + J stavebni s.r.0., IC: 25833529, se sidlem ¢.ev. 1272, 739 14 Ostravice.

I1I.
Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij ndklad a nebezpeci stavbu
,Rekonstrukce mistni komunikace Mostofonka“ vrozsahu daném polozkovym
rozpoétem stavby, vyhotovenym spole¢nosti B + J stavebni s.r.o., IC: 25833529, se
sidlem ¢.ev. 1272, 739 14 Ostravice, a piedpist upravujicich provadéni stavebnich dél a
ustanoveni této smlouvy (dale jen ,,dilo*).

2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve tiech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby vcetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby a geodetické
zaméfeni stavby budou objednateli dodény také 2x v elektronické podobé, a to
na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zarovefi *.pdf. Pfipadné
vicetisky budou uétovany zvlast,

b) zabezpeleni souhlasu (rozhodnuti) ke zvla§tnimu uvZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpist, bude-li potfebné,

c) zpracovani dokumentace dofasného dopravniho znadeni véetné projednéni
s piislusnymi spravnimi organy, bude-li potiebné,

d) osazeni a udriba dopravniho znafeni v pribéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plivodniho stavu a vraceni
jejich spravei, bude-li potiebné,

e) vybudovani a zajiténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potiebami
zhotovitele, dokumentaci ptedanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vetné piipadného zajisténi ohlaseni dle zékona &. 183/2006 Sb.,
o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich pfedpist
(dale jen ,,stavebni zakon®),

f) zajisténi vytyceni obvodu stavenisté,

g) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického
zaméfeni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li potiebné,

h) zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravel, a to pred zahdjenim praci na staveni§ti vetné jejich zaméieni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a véetné jejich pisemného
a zpétného pfedani jednotlivym spraveiim, bude-li pottebné,
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i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptisob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén€ n&kterych
dalgich zékonl, ve znéni pozdg&jiich predpisti (dale jen ,zékon o odpadech®);
o zpiisobu nakladani s odpadem bude piedloZen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zdkona o odpadech,

j) navrh provoznich ¥adi a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodi a predpist v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

k) predani viech dokladi a naleZitosti umoZiiujicich zahéjeni fizeni, pfipadn€ jin¢ho
postupu dle stavebniho zékona, na zékladé kterého bude moZno zapotit s trvalym
uZivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudaéni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu tfadu se zapoletim uzivéani dle
stavebniho zékona,

1) ztizeni deponie materialii tak, aby nevznikly Zadné $kody na sousednich pozemcich,

m) provedeni piedepsanych zkousek dle platnych pravnich pfedpist a technickych norem,
tispésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpeénych piechodd a piejezdl pies vykopy pro zabezpeCeni pfistupu
a piijezdu k objektiim,

0) udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdi
ze stavenité v istoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

p) zajisténi ochrany proti §ifeni pragnosti a nadmérmého hluku,

q) provedeni veskerych geodetickych praci a piipadnych doplfiujicich prizkumd
souvisejicich s provedenim dila,

r) zaji§téni zpracovéni viech piipadnych daldich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

s) hlaseni archeologickych ndlezii v souladu se zdkonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
paméatkové péci, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila

a) plnit podminky pfisludnych stavebnich povoleni a pozadavky dotéenych organi
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotSenych organi a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje

vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na sve naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi piedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prub&Zné provadét veskeré potiebné zkouSky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré innosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydéani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veSkerych
povoleni, piekopl, zabort, souhlast, ozndmeni apod.

Objednatel se zavazuje dokon&ené dilo bez vad a nedodélk branicich jeho Fadnému
uzivani pievzit a zaplatit za n& zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle €. V této
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smlouvy. Vadami a nedodg&lky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinglé vady a drobné ojedin&lé nedodglky, které ani samy o sob€ ani ve spojeni
s jinymi nebréani uZivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uZivani pfedmétu dila
podstatnym zplisobem neomezuji.

9. Ptipadné viceprice & ménéprace budou smluvnimi stranami sjedndny pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni pfislu$ného dodatku ke smlouveé.
Nezbytnym predpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadéni vicepraci
v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, v platném znéni
(dale jen ,,zdkon™)

10. Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni pln€énim nemoZnym
a 7e smlouvu uzaviraji po peélivém zvaZeni viech moZnych duasledkd. Zhotovitel
prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonceny
zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve 1hiit¢ do 30.6.2018 a nejpozd&ji posledni den lhuty
dokonéené dilo predat objednateli.

2. Mistem pln&ni je misto stavby: pozemek parc.¢. 2466/2 Kat.i. Dolni Lomna.

V piipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moZnosti perudeni b&hu Ihiity dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Omezeni postupu praci
dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu kmoznosti provadéni dila
dle predepsanych technologickych postupti. Doba, na kterou se pferusi b&h lhuty
dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy, bude zahdjena zépisem do stavebniho deniku
a ukondena vyzvou objednatele k op&tovnému zahdjeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. 1. odst. 1 této smlouvy. PferuSeni
doby pInéni sjednané vyse uvedenym zpiisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouve.

4, V ptipadg, Ze koordinator bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen
,koordinator BOZP*), osoba vykonévajici za objednatele inZenyrsko — investorskou
¢innost na stavbé (dale jen ,,osoba vykonéavajici technicky dozor stavebnika“), objednatel
nebo jind ktomu oprivnéni osoba (napf. oblastni inspektorat prdce) pferusi prace
na stavenisti z divodu porudeni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, toto
prerueni nebude mit vliv na Thiitu pln&ni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv v prib&hu provadéni dila rozhodnout z divodu
nedostatku finan&nich prostiedkii o preruSeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
v takovém pfipadé bez zbytedného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle predchozi véty pierusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpe€ovaci prace
tak, aby bylo zabréngno pfipadnym 3koddm na rozpracovaném dile. O dobu pferuSeni
provadéni praci na dile se prodluzuje lhiita pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahgjit
provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrZeni pisemného pokynu
objednatele. Pferusenim provadéni praci na dile neni dotéena povinnost zhotovitele zajistit
na své naklady hlidani staveniSté.
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V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena za dilo Zaklad dané / DPH | Zaklad dané / DPH celkem
(v K&) zakladni sazba 21% | sniZena sazba 15%

Cena bez DPH 540.469,38 540.469,38
DPH 113.499,00 113.499,00
Cena v¢. DPH 653.968,00 653.968,00

Souhrnny rozpocet je pfilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontéZ zafizeni staveniSté a jin€ naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvySe piipustnou
a nelze ji pfekro¢it. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a)

b)

nebude-li néktera &ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeétenim veskerych nakladd na provedeni t€ch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Néklady na ménéprice budou odecteny
ve vy§i soudtu veskerych odpovidajicich poloZzek a ndkladl neprovedenych
dle polozkového rozpoétu, ktery je souasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét
plnéni v ramci zadavaciho Fzeni piisluiné vefejné zakdzky (dale jen »polozkovy
rozpocet™),

v pfipadé zmény vyse DPH v diisledku zmény prévnich predpisi. V pfipadeé, Ze dojde
ke zmé&n& zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uctovat
DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zmény ceny dila
v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah piipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv
piekrodeni ceny stanovené v odstavei 1 tohoto €lanku budou vzdy predem sjednany
dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovid4 za to, Ze sazba dan& z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi ptedpisy. V piipad€, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou §kodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro tihradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit néleZitosti dafiového
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dokladu dle zdkona o DPH a néleZitosti stanovené dal$imi obecn& zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Kromé& naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy
pro datovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

pfedmét smlouvy, tj. text .Rekonstrukce mistni komunikace Mostofonka®,

b) oznaleni banky a &islo Gétu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢&islo uétu odlidné
od &sla uvedeného v &l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s &L, 11 odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

c) Ihiitu splatnosti faktury,

d) oznateni osoby, kterd fakturu vyhotovila, vetn& jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

e) piilohou konedné faktury bude protokol o pfedani a pievzeti dila dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima. V pfipade, ze dilo
bylo pievzato s vyhradami (tj. s vadami a nedod€lky nebranicimi fadnému uZivéni
dila), bude ptilohou kone&né faktury také zépis o odstranéni t&chto vad a nedodélkl
podle &l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

V souladu s ustanovenim zékona o DPH sjednévaji smluvni strany diléi pInéni v rozsahu
skutedné provedeného plnéni za kalendafni mésic. Diléi plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjistovacim protokolu, veetné
dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soudasti bude soupis provedenych praci a zji§tovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle &l. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vy¥e 90 % ze smluvni ceny dila bez DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (. nad 90 %
smluvni ceny dila) budou objednatelem v piislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem
uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturdch vysi pozastavky.

Lhtta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnua
ode dne jejich dorudeni objednateli.

Po provedeni dila (viz &l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélkd, s nimiz
bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a objednateli preda zavéretné vyuétovani, které
dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jeZ
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zéaklade
jeho pisemné Z4dosti, a to do 30 dnl od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén poZadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo provedeno (viz ¢l. VII odst.
4 této smlouvy), budou odstranény viechny vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato,
a zéroveti bude mo¥no v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym uZivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudagni souhlas pro stavbu nebo bude moZno stavbu trvale
uZivat).

Dorudeni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelné
obecniho tfadu, nebo dorugenkou prostfednictvim provozovatele poStovnich sluZeb.
Zhotovitel je povinen dorugit fakturu objednateli nejpozdgji 16. den kalendainiho mésice
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nasledujiciho po dni uskutedn&ni zdanitelného plnéni.

9. Objednatel je oprdvnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v t&chto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo
bude-li chybné& vyuétovana cena za dilo,

b) budou-li vyuétovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny oprdvnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyu&tovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyzna¢i divod vrdceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava béZet
pivodni lhita splatnosti. Celd lhiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnii po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepséani piislusné ¢&astky z Gctu
objednatele.

11. Objednatel je opravnén pozastavit financovéni v piipadg, 7e zhotovitel bezdvodné
prerusi prace nebo préce bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zptisobu zajidténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uveden¢ na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet zhotovitele
vedeny u mistn& piislu§ného spravce dané v pfipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskutednéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr

platctt DPH* jako nespolehlivy pléatce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute¢n&ni zdanitelného plnéni v insolvencnim fizeni, nebo

¢) bankovni uget zhotovitele uréeny k thradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platcd DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za piipadné penéle a jiné postihy vymeéfené ¢i stanovené

spraveem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialng pozdni Ghradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané

13. Na plnéni, které je pfedmétem smlouvy, se vztahuje reZim pfeneseni danové povinnosti
dle § 92 Z4akona o DPH a zhotovitelem bude vystavena faktura za predmétné plnéni bez
dang z ptidané hodnoty s pouhym uvedenim pfislusné sazby DPH.

VII.
Préiva a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci Skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, ¥di se vz4jemna priva a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zékoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika a umoZznit osobam,
které je vykonavaji vstup na stavbu a staveniste.
Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, kterou je .................. ... ....(ndzev, sidlo
nebo misto podnikédni, IC) je kromé& kontroly provddéni dila opravnéna i ke kontrole
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deniki dle ¢1. XI této
smlouvy, kontrole rozpotti a faktur, kontrole hospodafeni s odpady pii praci na staveniSti
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a k dal§im ukonim vyplyvajicim z pfisluiné smlouvy na zajisténi vykonu inZzenyrské a
investorské &innosti a vykonu koordinace bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti pfi realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnt od nabyti G€innosti smlouvy objednateli pisemné sdélit
objednateli veskeré udaje, které jsou pfedmétem ozndmeni o zahijeni praci minimalné v
rozsahu ,PHlohy & 4 knafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich
pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenidtich“, a to zejmeéna
odstavei €. 4,5,9,10a 11.

4. Dilo je provedeno, je-li dokongeno (tj. objednateli je predvedena zpusobilost dila slouZit
svému G&elu) a piedano objednateli.

5. Piedani a prevzeti dila bude provedeno v mist€ pInéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zpusobem uvedenym v &l XII této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovované véci, kterd je predmétem dila, je objednatel. Nebezpedi Skody
na zhotovované véci, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi
na objednatele dnem pievzeti dila objednatelem.

7. Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykonavat inzenyrsko—
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

8. Zhotovitel jako odborng zplisobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozd&ji pred zahdjenim praci na prislusne tasti dila a upozornit
objednatele bez zbytetného odkladu na zjidt€né zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkd predané dokumentace veetné navrht na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbyteéného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpednost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozami bezpecnost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povolen, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici poZzadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlageni o shodé¢ dle zakona
&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné€ a doplnéni nékterych
zékond, ve znéni pozd&jsich predpist a jeho provadécich predpisi.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodavano zboZi (spottebice, nabytek
apod.), toto bude dodéno v L jakosti.

3. Jakost dod4vanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem
pHi kontrolnich prohlidkach a pii pfedéni a pfevzeti dila.
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IX.
Stavenisté

1. Objednatel pied4 a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdgji do 10 kalendainich dnti po
nabyti u&innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemn& jinak. O jeho pfedéani a pfevzeti vyhotovi smluvni
strany zapis. Stavebni prace budou zahijeny do jednoho tydne od pievzeti staveniSté
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

2. Pii predani staveniité objednatel pfedd zhotoviteli 1 paré projektove dokumentace stavby.

Obvod staveniité je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor v&t3i, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

4. Uréeni zékladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pii predani stavenisté
objednatelem.

5. Vodné, stotné, elektrickou energii a daldi média odebrand pii provéadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbérné misto a méfeni odb&ru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osob& vykonévajici
technicky dozor stavebnika. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveni§té. Naklady na
ostrahu jsou jiZ zahrnuty v cen€ za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy&istit stavenisté do 14 dni od provedeni dila (viz
&1. VII odst. 4 této smlouvy). Pii nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré ndklady a §kody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovidd za bezpednost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenidté, za bezpeény piistup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich piedpisi, v&etnd prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpeénost provozu
v prostoru staveniste.

8. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofddek a &istotu, na sviy naklad
odstrafiovat odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a piisluSnymi pfedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadu.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadng, v&as a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupti, které odpovidaji
pravnim predpisiim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim pfedpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo ureno a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

¢) tdastnit se na zdklad® pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do 7 dnti od pfedéni staveni§té zpracovat a objednateli predat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priibéZné aktualizovat a aktualizace
neprodlené pfedkladat objednateli,

e) dbat pii provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
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bezpe&nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, veetné predpisii tykajicich se
ochrany Zivotniho prostedi,

f) dolozit platné atesty &i certifikaty, pripadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrli pouZivanych vyrobki
a materiald, a to nejpozdéji pted jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestti neni zhotovitel opravnén zapoé&it s osazovanim piislusnych vyrobki do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodlen&, nejpozd&ji nasledujici pracovni den poté, kdy
prisluind skutenost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace
dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou poStou (na adresu:
obec@dolnilomna.eu) a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele
zejména:

a) zjisti-li pii provadéni dila skryté piekazky bréanici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o ptipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény,
& naprovedeni dila dle vadné projektové dokumentace trvd. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstran&ni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dal3im postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpe®i ve¥kerd potiebna povoleni k uzavirkim, prokopavkam, zaborim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektoveé
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu
véetné piedani spravci.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéani, nadmérnému nebo zbytecnému
obt&Zovani okoli stavby, k omezovéani prav a pravem chranénych zéjmi vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke zneéi§téni komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluénost a pradnost a zajisti &i§téni stavbou piipadné zneliSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

5. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlaStniho uZivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a pteda objednateli uplnou kopii pfedmétného souhlasu
(rozhodnutf) dle &l III odst. 2 pism. b) této smlouvy, v&etn€¢ piipadnych ptiloh
(podminek).

6. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladi
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace
a vy3e uvedené doklady musi byt na staveniti pfistupné kdykoliv v prib&hu prace.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpetit pred poskozenim a kradeZemi az do pfedéni dila k vzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zaji§tovat veskeré materialy a subdodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vZdy bezodkladn€ po uzavieni piislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavateld, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pkislusnych Zivnostenskych &i jinych opravnéni subdodavateld, nezbytnych
pro vykon téchto ¢innosti, jehoZ vzor je piilohou ¢. 2 této smlouvy. Informaéni povinnost
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10.

11,

12

13.

14.

15.

16.

17.

dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho Fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni &asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢&i jinou osobu,
prostiednictvim které prokazal odbornou zpisobilost / kvalifikaci (déale jen ,,odborna
osoba®) pouze z vaznych divodi, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zmé&nou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢&i jiné odborné osoby bude
obsahovat tidaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druhd tohoto ¢lanku a pripadné
dalsimi doklady potfebnymi k prokdzani potiebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimaln& stejnou kvalifikaci, jakou pivodni
subdodavatel prokézal za zhotovitele; novy stavbyvedouci &i jina odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako pivodni stavbyvedouci, resp. pivodni
odborn4 osoba.

Zhotovitel odpovida za zajidténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkl na vystavbu a jinych
technickych predpisti, za vypracovani dalsi provadéei dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni
podle pisludnych piedpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnil pfedem oznami sprédveim siti a osob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu &i kiiZeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a pievzeti pfed zpé€tnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovn€Zz védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady Skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonévajici €innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V piipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zji§téné rozpory fesit ve spolupréaci s projektantem, a to bezodkladné.

V piipadg, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takovéa opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedo$lo vlivem stavebni
ginnosti ke skodam. V opaném piipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACT, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

1.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e objednatelem a jim povéfenymi osobami,

e osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika
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2.

e orgény statni spravy opravnénymi ke kontrole na zéklad€ zvlastnich predpisi,
Kontrola provadénych praci bude realizovéna zejména v ramci kontrolnich dni, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zépisu o pfedani staveniSte;
v piipadé potfeby budou kontrolni dny konény také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zdklad& dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo na zdklade
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou #izeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

o zkontrolnich dnii budou osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobg.

Zhotovitel je povinen umoZnit osobam uvedenym v odst. 22 tohoto €lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonéavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejmén& 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dalsim postupem
pii zhotovovéni dila zakryty.

V ptipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika
bez vaZnych déivodd nedostavi, mbZe zhotovitel pokraovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto piipadé objednatel dodatedn& pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pevzeti praci pied jejich zakrytim nevyzve, pfipadn€ osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele piipadné jiz zakryte
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese vedkeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a pievzeti
a zjisténou skutenost neché potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdéji pfed dokoncenim
dila nebo jeho ¢asti pfeda objednateli.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpefnostni denik
STAVEBNI DENIK
1. Zhotovitel je povinen o vech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt ptistupny na stavenisti kdykoliv v prab&hu
prace.
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Denni z4znamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelng, zasadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zépisu. Zéapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, neéitelné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovéany prvni stranky s origindlnim textem. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Kazdy zépis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zéstupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skute€nosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) &asovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouZitych materialt a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi udaje, které souvisi
s hospodéarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych vad a nedod€lku.

Objednatel a jim pov&fené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je oprdvnéna provadét zaznamy také osoba
vykondvajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel umoZni vyjmout zmocnénému zéstupci objednatele prvy pripis dennich
z4znamu ze stavebniho deniku pii provad&né kontrolni &innosti.

V piipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zdpisu od zmocnénych zastupch
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnt pfipojit k zdznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neu€ini, ma se za to, Ze s obsahem z4znamu souhlasi.

Nebude-1i objednatel souhlasit s obsahem zéznamu ve stavebnim deniku, vyznaci namitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pfipominky vZdy do jednoho tydne, jinak se predpokladd souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jesté pfed uplynutim této lhiity prokazatelné
vyzvat zmocnéného zéstupce objednatele k provedeni pfipominek. V piipadé, Ze bude
objednateli prvy priipis piedan postou, zaSle své namitky doporuc¢enym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od dorudeni zaznamu. V piipadg, Ze tak neucini, ma se za to,
Ze s obsahem zéznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

L

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni mén€praci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

Rezim tohoto deniku se piiméfené idi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

XII.
Piedani dila
Piejimaci fzeni bude objednatelem zahdjeno do 5 pracovnich dnd po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjeni piejimaciho fizeni do jeho ukonceni (pfevzetim dila
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ve smyslu odst. 2 tohoto &¢lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku)
se nepo¢itd do Thiity plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 5 dnii od zahdjeni piejimaciho fizeni v piipadé,

¥e dilo bude pfedano bez vad anedodélkd branicich jeho fadnému uZivani. O predani

a prevzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude

obsahovat:

a) oznafeni piedmétu dila,

b) oznadeni objednatele a zhotovitele dila,

c) ¢&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&etné &isel a dat uzavieni jejich dodatk,

d) datum vydani a ¢islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho ufadu s provedenim
ohl4ené stavby, pokud byl vydan, piipadné datum podéni ohlaseni stavebnimu uiadu,

e) termin vyklizeni staveni$te,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladl od zahdjeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokon¢eni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (nepiejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

) v piipadg, je-li dilo pfebirano s vadami a nedodélky nebranimi fddnému uZivani dila,
uvedeni, Ze je dilo pfebirano s vyhradami a seznam vad a nedodglkd, s nimiZ bylo dilo
pievzato,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo neptevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky brénici
jeho Fadnému uZivéani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfeddvacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo v souladu s ¢l. III odst. 8 této smlouvy pfevezme s vadami a
nedod&lky nebrdnimi ¥adnému uZivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodélky odstranény do 5 dni od pievzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pfi
predani dila pisemné jinak.

Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivéani dila, bude o
odstranéni téchto vad a nedod&lkll smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonévajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspé&iné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o f4dném provedeni dila dle technickych norem a pfedpisd, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a doklad@i nutnych k ziskani kolaudaéniho souhlasu/pro vydani kolaudaéni rozhodnuti
zhotovitel pfeda objednateli pii piedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepfeda, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zifastnit se na vyzvu objednatele zdvére¢né kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v ramci kolaudaéniho fizeni podle stavebniho zékona.
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XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve.

2. Objednatel méa pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo p¥i prevzeti obj ednatelem, byt
se vada projevi az pozd&ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpiisobil poruSenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésict od prevzeti dila objednatelem, ma sc zato, 7e dilo
bylo vadné jiZ pii pievzeti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,,zaruka®) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. ob&anského zékoniku, a to v délce: 60 mésicli na

provedené prace a dodavky, (déle téZ ,,zarucni doba™).

7aruéni doba zagina béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po
dobu, po kterou nemuze objednatel dilo fadné uivat pro vady, za kter¢ nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené
v odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

4. Vady dila dle odst. 2 tohoto élanku a vady, které se projevi po zéru¢ni dobu, budou
shotovitelem odstrangny bezplatné.

5. Vegkeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit v zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje 1 oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) faxové EiSlo: ...oooevereiimiiinnnenenees , nebo
b) e-mail: milata.tom@seznam.cz, nebo
¢) adresu: Petfvaldskéa 352/69, 736 01 Havitov Sumbark

d) do datové SCHTANKY: +vevvvvrrrerarnsranarees

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, mé také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapoéne s odstran&nim vady nejpozdéji do 3 dnit od dorudeni oznameni 0
vadg, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V piipadé havérie zapotne s
odstranénim vady neodkladné, nejpozdgji do 24 hodin od dorudeni oznameni 0 vadg.
Nezapoéne-li shotovitel s odstranénim vady ve stanovené 1hiité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 3 dntl ode dne dorudeni ozndmeni o vadg, v ptipadé havarie
nejpozdgji do 36 hodin od doru¢eni ozndmeni O vadg, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodéam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéné jednat ve vécech realizace stavby dle €l I odst. 1 této smlouvy, piip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne shotovitel zaruku za jakost v delce 60 mésicil.

XIV.
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Nebezpeci $kody

Nebezpeti Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadil, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych $kodlivych latek na stavbg.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pii realizaci
a uZivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruSeni povinnosti a zdvazk® zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zévazku z této smlouvy bude mit
na vlastni nédklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z doddvaného pfedmétu plnéni s limitem odpovidajicim hodnoté vefejné
zakdzky uvedené v nabidce v K&. Pojisténi musi obsahovat kryti $kod zpiisobené na
majetku, zdravi tietich osob veetng kryti odpovédnosti za finanéni $kody.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojisté€ni dle odst. 5 tohoto ¢lanku v&etn& viech dodatkd a dale certifikaty
pfisluSnych pojistoven prokazujici existenci pojit&ni po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojiSténi, jeho rozsah, pojisténd rizika, pojistné &astky, roéni limity
a sublimity plnéni a vy3i spoluucasti). Certifikat dle pfedchozi v&ty nesmi byt starsi
jednoho mésice.

XV.
Sankéni ujednani

V ptipadg, Ze zhotovitel neprovede dilo ve lhité uvedené ve smlouvé, dle harmonogramu,
ale dilo pfedd bez vad a nedodé&lkii zadavateli do 14.12.2018, tak, aby zadavatel ziskal
dota¢ni finan¢ni prostfedky, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10
000,-- K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni. V pfipadé, Ze dilo nebude ptedano ve lhité do
14.12.2018, uhradi zpiisobenou $kodu zhotovitel ve vysi neposkytnuté dotace.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedod&lky, snimiZ bylo dilo pfevzato
v souladu s €l. IIT odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhiits, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni, za pfedpokladu, Ze tyto vady a nedodélky nebudou mit
vliv na zisk&ni dota¢nich finanénich prostedki.

Pro piipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany tirok z prodleni
ve vy$i stanovené obdanskopravnimi piedpisy.
V ptipadé prodleni s vyklizenim a vy€iSténim staveni§té se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapodaty
den prodleni.

V ptipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za
kazdy zjistény piipad.
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10.

11.

12:

13.

14.

15,

V pfipad€ poruSeni pfedpisti tykajicich se BOZP (zejména zdkona &. 309/2006 Sb.,
stavebniho zékona, nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich poZadavcich
na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkona &. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdé&jsich piedpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 3.000,-- K& za kazdy
opakovany pfipad.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K& za kazdy i zapo&aty den prodlen.

V piipadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik pfipadn& projektovd dokumentace
a doklady dle €l. X odst. 6 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v prib&hu prace
na staveni$ti, bude objednatelem zhotoviteli uétovana smluvni pokuta ve vysi 6.000,-- K&
za kazdy zjisté€ny piipad.

V piipadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 1 pism. h) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5 000.,-- K& za
kazdy zjistény piipad.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli uétovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kazdy
zji§tény piipad.

V piipad€, Ze zhotovitel porudi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 13 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K& za kazdy
zjistény piipad.

V piipadé, Ze zhotovitel porudi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 20 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli uétovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,-- K& za kazdy
zji§tény piipad.

V pripadé€, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonlenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl difvé&j$im porusenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pIn&nim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezédvisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vy8i vznikne druhé strané $koda.

Smluvni pokuty se nezapo¢itavaji na nahradu pfipadn& vzniklé 3kody. Nahradu skody Ize
vymadhat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pifpadé jejtho podstatného

porueni druhou smluvni stranou, pfiemz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dob€ plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepieda objednateli harmonogram vystavby
ve stanoveném terminu,

¢) nepiedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 aZ 7 této
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smlouvy do 10 dnt od nabyti uéinnosti smlouvy objednateli,

d) nepfevzeti staveni$t€ zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
pfevzeti brani diivody na stran¢ objednatele),

e) nedodrZeni pokynt objednatele, pravnich ptedpist nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

f) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemZ druhd vyzva nesmi nésledovat dfive neZ 30 dnd po dorudeni prvni
vyzvy,

h) nedodrZeni smluvnich ujednani dle ¢1. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde — 1i k neoprdvnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pii provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedéni dila, & jeho ¢4sti objednateli;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zdkon),
ve znéni pozdéjSich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno prdvo opravnéné smluvni strany na zaplaceni

smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porudenim smlouvy. Odstoupenim od

smlouvy neni dotena smluvni zdruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupenti.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte&ného odkladu® rozumi ,,nejpozd&ji do
14-ti dnt*.

XVIIL
Zavéreéna ujedndni
Zmeénit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva nabyvéa platnosti podpisem obou smluvnich stran a G&innosti dnem, kdy
vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni stranég.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit svd prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem piedetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vaZné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou sougasti smlouvy jsou tyto pfilohy:
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Pfiloha ¢. 1: Souhrnny rozpodet stavby

Priloha €. 2: Vzor prohlddeni subdodavatelti o soudinnosti s koordintorem bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

7. Dolozka platnosti pravniho dkonu dle § 41 odst. 1 zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizenf), ve znéni pozdgjsich pedpisii:
O uzavieni této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce usnesenim & 33/1511 ze dne
7.5.2018.

V Dolni Lomné dne V Havifové dne
Mgr ilata
provadénjgtaveb @
;; &:..;‘-\ 736 01 Haw?hv Sumbard Petivaidkka 3 9
% A Ic: 69579610 DIC: 2790524520

i za zhotovitele

za Ob_]edna € f “a, i‘;f Mgr Tomas Milat
. § Milata

Renata Pavlinovd, _. {\\*; o
Starostka obce Dolni Lc}mna,
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PoloZkovy rozpocet stavby

Stavba: DL 3/17 Rekonstrukce komunikace - Mostoronka 3
Objekt: 1 Dolni Lomna - Mostoionka 3
Rozpocet: 2 Rekonstrukce komunikace - penetraéni makadam
Objednatel: ICO:

DIC:
Zhotovitel: ICO:

DIC
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 540 469,38
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej§i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 540 469,38

Rekapitulace dani

Zéklad pro sniZzenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 540 469,38 CZK
Zakladni DPH 21 % 113 499,00 CZK
Zaokrouhleni -0,38 CzK
Cena celkem s DPH 653 968,00 czk
ST
v = dne ‘o E ;A‘\
Mgr. Tomas Milata © ﬁ'\{*{’” \
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provaddéni staveb @ %;;;9 i)
736 01 Havifoy/- Sumbark, dska 352/69 \o o ¢/
IC: 69579610, DIC: CZ795245205 0/ :}[ »
/ Za zhotovitele Za objednatel?/
l
.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 4




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 38 874,90 7
5 Komunikace HSV 436 404,00 81
91 Doplfujici prace na komunikaci HSV 27 681,24 5
93 Dokoné&ovaci prace inZzenyrskych staveb HSV 19 656,00 4
99 Stavenistni prfesun hmot HSV 17 853,24 3
Cena celkem 540 469,38 100
Stranka 2z 4
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Polozkovy rozpocet

S: |DL 3/17 Rekonstrukce komunikace - Mostofonka 3
o: 1 Dolni Lomna - Mostofonka 3
R: |2 Rekonstrukce komunikace - penetraéni makadam

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnoZstvi |cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 38 874,90
1 5122201 101 !Odkopévky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 { m3 E 85,90000i 97,09} 8 332,30
odkop svahu km 0,039 -0,114 : 75™1*1 75
odkop kom.pred vjezdem do domu km 0,319 - 0,329 : 10
10*5*0,2
zazubeni na poéatku a konci komunikace : 3*3*0,2/2 0,9
21122201109 Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 I 85,90000 18,00?;_ 1 546,20
3167101101 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 : 85,90000 131,00} 11 252,90
41162601102 Vodorovné prfemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m m3 I 85,90000 100,00.5 8 590,00
pocitano s ulozenim na obecni skladce : 85,9 85,9
5171201101 Ulozeni sypaniny do nasyp(l nezhutnénych ' m3 ! 85,90000; 15,00 1 288,50
6 182101101 Svahovani v zafezech v hor. 1 - 4 m2 F 75,00000: 32,00 2 400,00
Uprava svahu km 0,0,39 - 0,114 : 75" 75
l 7 111201101 [Odstranéni kfovin i s kofeny na plose do 1000 m2 n m2 15,00000: 36,00§ 540,00
km 0,230 - 0,245 : 15*1 15
8112101101 |K&ceni strom listnatych o priméru kmene 10-30 cm kus 5,00000; 205,00| 1 025,00
9§ 112201101 Qdstranéni pafezl pod Grovni, o priméru 10 - 30 cm kus 5,00000: 233,00 1165,00
10 162201401 Vod.pfemisténi vétvi listnatych, D 30 cm do 1000 m kus 5,00000 26,00 130,00
111162201411 Vod.pfemisténi kmen( listnatych, D 30 cm do 1000 m i kus 5,00000! 430,00 2 150,00
12162201421 | Vodorovné pfemisténi pafezi D 30 cm do 1000 m | kus 5,00000 91,00 455,00
Dil: 91 Doplnujici prace na komunikaci 27 681,24
13132201111 Hloubeni ryh $.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNE m3 | 6,00000 147,00} 882,00
[ |
vykop pro uloZeni trubky km 0,010 - 0,016 : 6*1*1 6
14 122202109 Priplatek za lepivost - vykop v zemniku v hor. 3 I m3 | 6,00000 8,00§ 48,00
15'919571 114 Zrizeni propustku z plastovych trub do DN 600 mm I m g 6,00000 936,00| 5 616,00
16;2861 3381 Trubka kanalizaéni PE-HD ROL SN8 DN 600 | =6 m, [ kus | 1,00000 15 051,00| 15 051,00
] spirdlovité ovijena, ema | | '
1T| 175101101 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny i m3 | 4,30440 441,00{ 1 898,24
obsyp trubky : 6*1%1-0,3%0,3*3,14"6 43044
18!46321 1300 ERovnanina ze zahoz.kam. do 3 m3, 200 kg, urov.lice m3 3 2,00000 2 093.00§ 4186,00
Dil: 93 Dokoncovaci prace inZzenyrskych staveb 19 656,00
19/938902103 |Cisténi pfikopG §. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m m ! 364,00000 54,00| 19 656,00
Dil: 99 Stavenistni presun hmot : 17 853,24
201998225111 Presun hmot, pozemni komunikace, kryt zivicny Pt 457,77539 35,00 16 022,14
211998225191 Presun hmot, komunikace ziviéné, pfiplatek do 1 km a t 457,77539 4,00 1831,10
Dil: 5 Komunikace 436 404,00
22557321 1111 !Postfik Ziviény spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 ! 'm2 | 1092,00000 12,00 13 104,00
364*3 1092
| 23574551111 {Makadam penetr.jemny, kamen.hrubé z asfaltu, 6cm | m2 | 1092,00000f 103,00 112 476,00
364*3 1092
| 24573411115 |Natér Zivicny s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 ' 1092,00000} 46,00 50 232,00|
364*3 1092
| 25573312411 |Proliti podkladu z kameniva asfaltem, 5,0 kg/m2 m2 | 1092,00000] 99,00, 108 108,00|
364*3 1092
[ 26564731111 {Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2 | 1092,00000] 77,00 84 084,00|
srovnavaci vrstva : 364*3 1092
l 27'5970811 10 ESvcdnice ocelova Viaqua Forest 120 m i 40,00000 1 350,00{ 54 000,00'

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Poloikovy rozpocet

S: |DL 3/17 Rekonstrukce komunikace - Mostoronka 3
O: 1 Dolini Lomna - Mostofonka 3
R: |2 Rekonstrukce komunikace - penetraéni makadam
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozZstvi |cena/MJ |Celkem
28;597091111 Zlab odvodfiovaci ACO N 100, di. 1000 mm, A15, B125,  kus | 30,00000 480,00 14 400,00
:8ifka 130 mm, stavebni vyska 130-300 mm i ! i

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Priloha ¢. 2 - Vzor prohlaseni subdodavatelii o souinnosti s koordinatorem bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PROHLASEN{ ZHOTOVITELE O SOUCINNOSTI S KOORDINATOREM
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

V souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi préaci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpeénosti a ochrany
zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon
o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jsich
predpist se zhotovitel Mgr. Tomé§ Milata, Petivaldskéd 352/69, 736 01 Havifov-Sumbark
zavazuje k soudinnosti s koordinatorem bezpenosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti (dale jen ,,koordinator BOZP*), kterym je
.................................................... (ndzev, sidlo nebo misto podnikéni, IC)
pfi realizaci stavby ,,Rekonstrukce mistni komunikace MostoFonka“, jejimZ objednatelem
je obec Dolni Lomna.

Zhotovitel rovnéZ prohlafuje, Ze pisemné zavaze k soudinnosti s koordindtorem BOZP
viechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét &innosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklad4 uvedeny zdkon
¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,,BOZP“), povinnost zGdastiiovat se zpracovani planu
BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost ucasti na kontrolnich dnech BOZP
a dodrZovani pokynii koordinatora BOZP na staveni$ti.

V Havifové....... dne 21.5.2018

Smlouva o dilo na stavbu "Rekonstrukce mistni komunikace Mostofanka" 21



