SMLOUVA O DiLO

I
Smluvni strany
Objednatel; Obec Dolni Lomna
Se sidlem: Dolni Lomna 164, 73991 Dolni Lomna
Zastoupen : Renata Pavlinova, starostka obce
€0 : 00535966
pIC : CZ00535966
Zhotovitel: DEV COMPANY, spol. s r. 0. B
Se sidlem: Ostrava, Moravska Ostrava a Pfivoz, Cs. legii 145/18
Tel : 596 139 284
Zastoupen ; Ing. Marek Vavrecka, jednatel
1€0 : 47679620
DIC : CZ47679620
Zapsan v obch. rejstiiku : u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vioZka 4298
Bankovni spojeni : CSOB a. s., Cislo Uctu: 348234/0300
Povéren k jednani ve vécech Ing. Marek Vavrecka, jednatel
smiuvnich :
Povéfen k jednani ve vécech Ing. Daniel KolaF, vyrobni feditel
technickych a realizace stavby:
II.
Zakladni ustanoveni

!\)

Tato smiouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona & 89/2012, obansky zakonik (dale jen
~obansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se Fidi prislugnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohladuji, Ze (daje uvedené v &. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute€nosti v dobé uzavieni smiouvy. Smiuvni strany se zavazuji, e zmény dotéenych (daijil
oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strand. Pfi zmé&né identifikathich tdajli smluvnich
stran véetné zmény (¢tu neni nutné uzavirat ke smiouvé dodatek.

Smiuvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smiouvu jsou k tomuto Gkonu opravnény.
Zhotovite! prohlasuje, Ze je odborné zpfisobily k zajisténi pfedmétu pinéni podie této smiouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a e disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizadi dila za dohodnutou smluvni
cenu uvedenou v élanku V odst. 1 této smiouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel pfedpoklada spolufinancovani stavby ze Statniho fondu
dopravni infrastruktury a podpisem této smlouvy vyslovné prohladuje, Ze je pfipraven podrobit se
kontroini Cinnosti SFDI, v souvislosti s poskytnutim finanénich prostfedkd k realizaci dila
objednateli s tim, Ze se zavazuje zejména dolo%it a zajistit podklady a ddaje v pfipad8, Ze bude
SFDI provadét kontrolu (celné vynaloZenych finanénich prostredké souvisejicich s touto stavbou.
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I,
PFedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlij naklad a nebezpeli stavbu ,Obnova
mostnich objektidi - v ikm 6,561 (SO 201)" (dé&le jen ,stavba®) v rozsahu dle:
= projektové dokumentace z 12/2018, vyhotovil ArcDesign s.r.o., V Zati5i 810/1, 709 00 Ostrava,
IC: 28655141 (dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je také:

a)

b)

b

k)

zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tiech vyhotovenich a
geodetické zaméfeni stavby vietné geometrického planu v Sesti vyhotovenich (coZ je nedilnou
soudasti zavérecné zpravy o jakosti dila). Projektova dokumentace skuteéného provedeni
stavby a geodetické zaméfeni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické
podobé, a to
na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. VySe popsané je nedilnou soucasti
piejimky stavby. Pfipadné vicetisky budou G¢tovany zviast,

geometrické plany pro vécna bfemena piipadnych preloZzek inZenyrskych siti v&. viech
zaverednych zprav pro kaZdou pfeloZku samostatné (souéasti zpravy jsou taktéz predepsané
Zkousky a revize vidy potvrzené viastnikem sité nebo povéfenym spravce). VySe popsané je
nedilnou soucasti prejimky stavby,

zabezpedeni souhlasu (rozhodnuti) ke zviastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci
dle platnych predpisii, bude-li potfebng,

zpracovani dokumentace doCasného dopravniho znaleni véetné projednani s piisludnymi
spravnimi organy, bude-li potfebné,

osazeni a (Udrzba dopravniho znaleni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, vCetné uvedeni do pfivodniho stavu a vréaceni jejich
spravci, bude-li potfebné,

vybudovani a zajiSténi zafizeni staveni$té a jeho provoz v souladu s potfebami zhotovitele,
dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi pravnimi piedpisy,
véetné pfipadného zajisténi ohlaseni dle zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon™),
zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté (pred zahajenim stavebnich praci),

zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického
zaméFenl dokondené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li potfebné,

zajisténi vytyCeni inZzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl, a to pfed zahdjenim praci na stavenisti véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a vetné jejich pisemného a
zpétného predani jednotlivym spravclim, bude-li potfebné,

predani odpadu k odstranéni na Fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni nebo vyuziti
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech @ o0 zméné nékterych dalSich zakond, ve
Znéni pozdéjSich predpisd (dale jen JZakon 0 odpadech®);
o zplsobu nakladéni s odpadem bude pfedloZzen pisemny dokiad vystaveny phisiusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

navrh provoznich Fad{l a technickych zafizeni, dodavka v3ech dokladd o zkouskach, revizich,
atestech a provoznich navod a predpisl v Ceském jazyce (vSechny doklady ve 2
vyhotovenich) v&etné zaskoleni obsluhy,

pfedani vsech dokladil a naleZitosti umoznujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného postupu die
stavebniho zakona, na zakladé, kterého bude moZno zapodit s trvalym uZivanim stavby, tj. aby
bylo mozno vydat kolauda¢ni souhlas nebo bylo mozno stavbu trvale uZivat na zaklade
oznameni stavebnimu Gfadu se zapodetim uzivani dle stavebniho zékona,

ziizeni deponie materiald tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

provedeni predepsanych zkousek die platnych pravnich predpisd a technickych norem,
Uspésné proveden( téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,
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o) zajiténi bezpednych piechod(l a piejezdi pres vykopy pro zabezpedeni pfistupu a pifjezdu k
objektfim,

p)} udrZovani stavbou dot&enych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdf ze stavenists
v Cistot& a jejich uvedeni do piivodniho stavu,

q) zajisténi achrany proti Sifeni pragnosti a nadmérného hluky,

r) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliiujicich préizkum@ souvisejicich
s provedenim dila,

s) zajisténi zpracovéni viech pfipadnych dalich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila,

t) hiaSeni archeologickych nélezi v souladu se zikonem & 20/1987 Sb., o stitni pamétkové
péci, ve znéni pozdé&jSich pFedpist.

u) zajisténi zpracovani 1. mostni prohlidky (véetné GPS soufadnic) a vypracovani mostniho listu
vietné vioZeni do systému hospodareni s mosty (BMS),

v) osazeni tabulky s letopoitem vystavby, a to bez loga zhotovitele, v& dopravni znacky
s evidenénim Cislem mostu (2x) a nazvem toku (2x),

w) vypracovani dokumentace Povodiiovy a havarijni plan stavby na ochranu ped povodnémi a
opatfeni proti Gniku latek Skodlivych vod do toku vEetn& projednni s piislu$nymi orgdny a
organizacemi (bude pfedloZeno pred zahajenim stavebnich prac),

X} zajisténi protokolarniho predéni a prevzeti veSkerych prekladek siti s jejich viastniky a to jak
pred zahajenim stavebnich praci, tak i po dokondeni stavby,

y) zajistdni protokoldrniho predani a prevzeti veSkerych pozemkd, dotfenych stavbou mezi
zhotovitelem a viastnikem dotCenych pozemkd a to jak pFed zahajenim stavebnich praci, tak i
po dokonéeni stavebnich praci,

z) pro p&i provoz bude zajiStén bezpegny prechod pies stavenité popfipadé zhotovitel zajisti
samostatnou favku pro p&si provoz,

aa) osazeni informacni tabule s uvedenim stavby, zhotovitele, objednatele a poskytovatele
finanénich prostiedkd,

bb) pro pripad Uniku ropnych latek bude pfipravena normna st®na a sorbent ke znedkodnéni
havarie,

cc) po dokonceni praci pfizve zhotovitel spravce toku a spravce dotené technické infrastruktury
ke kontrole a k protokolarnimu pFevzeti,

dd) zhotovitel zabezpedi vydani veSkerych vyjadieni, pokud jejich platnost propadia,

ee) provedeni podrobné fotodokumentace priib&hu zhotovovéni dila véetnd popisu na nosié&i CD
(t.priprava Gzemi, zemni prace, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce,..) ve 4
vyhotovenich),

ff)  provedeni podrobné pasportizace véetné fotodokumentace stivajiciho stavu okoinich
objektl (véetn& pozemk a objizdné trasy) a zaFizeni pfed zahijenim stavebnich praci
(pasportizace bude pfedana 1x TDS na prvnim kontrolnim dnu v ti§t3né a elektronické
podobé),

gg) zavéreéna zpréva o jakosti dila bude odevzdana min.3x v tisténé podob& a min.1x kompletnd
v elektronické podobé,

hh) nahrada Skody v pfipad® poruch u pfilehlych staveb (trhliny, poklesy, zaneseni
kanalizace).
3. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila
a) plnit podminky pHsluSnych stavebnich povoleni a poZadavky dotfenych organii
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
b} zohlednit vyjadeni dotéenych organf a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
4. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje vyrobni

dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace,
zajisti ji zhotovitel na své naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi v Ceské
republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné viechny platné normy CSN.
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10.

Zhotovitel se zavazuje prilb&Zné& provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty k prokézani
kvalitativnich parametr{ pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné pro
vydani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veSkerych povoleni, prekopt,
zabor{, 'souhlasti, cznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokondené dflo bez vad a nedodélkd branicich jeho Fadnému uZivani
prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &. V této smiouvy. Vadami
a nedod&lky nebranicimi fadnému uZivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné
ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani predmétu dila
funkEné nebo esteticky, ani uZivani pfedmétu dila podstatnym zplisobem neomezuji.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjedndny pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavfeni pFisluSného dodatku ke smlouvé. Nezbytnym
predpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci v souladu se zakonem ¢&.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd&jSich pFedpisi (ddle jen ,zakon o
vefejnych zakazkach").

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pInéni podie smlouvy neni pinénim nemoZnym a Ze smlouvu
uzaviraji po pedlivém zvaZeni vech moinych diisledk@. Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal
mistni podminky na staveniiti a Ze préce mohou byt dokoneny zplisobem a v terminech
stanovenych touto smlouvou.

1V,
Doba a misto pinéni

Zhotovite! se zavazuje provést dilo ve thité do 30. 9. 2019 a nejpozdéji posledni den Ihity
dokoncené dilo predat objednateli (tj. pfedat véetné viech poZadovanych dokladfi).

Mistem pinéni jsou pozemky SO 201 - p. par.g. 2563/1, 2435/1, to vée v k.U. Dolni Lomna a SO
202 — p. par. & 2563/26, 2563/27, 298/1, 298/4, 298/5, 298/6, 298/8, 298/9, 299/4, vie v k. (.
Dolni Lomna.

V pripadé omezeni postupu praci viivem nepfiznivych klimatickych a povétrnostnich podminek
bude jednano o moznosti pferuSeni béhu Ihiity dle odst. 1 tohoto &lanku. Omezeni postupu prac
dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu kmoZnosti provadéni dila
dle predepsanych technologickych postupl. Doba, na kterou se prerusi béh Ihity
dle odst. 1 tohoto Clanku smlouvy, bude zahajena zipisem do stavebniho deniku a ukondena
vyzvou objednatele k opétovnému zahdjeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy
ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsény osobou oprdvnénou jednat ve vécech
realizace stavby dle ¢l. I. odst. 1 této smlouvy. Pferueni doby plnéni sjednané vySe uvedenym
zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smiouvé.

V pfipadé, Ze koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti (dile jen
»koordinator BOZP“), osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko — investorskou &innost na
stavbé (dale jen ,osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika™), objednatel nebo jina k tomu
opravnéna osoba (napft. oblastnf inspektorat prace) pFerusi prace
na stavenisti z dévodu porusSeni pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, toto pFeruSeni
nebude mit vliv na thlitu pinéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto &lanku.

Objednatel je opravnén kdykoliv v priibéhu provadéni dila rozhodnout z dfivodu nedostatku
finanénich prostfedkd o pferudeni provadéni praci na dile. Zhotovitel v takovém pfipadé bez
zbytecného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpefovaci prace tak,
aby bylo zabranéno pfipadnym $kodam na rozpracovaném dile. O dobu prerueni provadéni praci
na dile se prodivZuje thita pro spinéni dila. Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na
rozpracovanem dile neprodlené po obdrZeni pisemného pokynu objednatele. Prerusenim provadéni
praci na dile neni dotCena povinnost zhotovitele zajistit na své naklady hlidani stavenisté.

Smlouva o dilo na stavbu ,,Obnova mostnich objektd - v fkm 6,561 (SO 201}~ 4



V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena za dilo - Zaklad dané / DPH
(v K&) y zakladni sazba 21%
Cena bez DPH 6 286 169,31
DPH © " 1 320 095,56
CenaviDPH 7 606 264,87

Objednatel z divodu § 92a zékona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpis, prohlasuje, Ze pinéni, které je pfedmétem této smiouvy, nebude pouZito pro
jeho ekonomickou ¢innost, tudiz ve vztahu k pfedmétu této smiouvy nevystupuje jake pldtce DPH.
Z tohoto dfivodu nelze reZim pfenesené dafiové povinnosti pouZit a zhotovitel je povinen vystavit
danovy doklad v¢. DPH.

Souhmny rozpocet je pfilohou &. 1 této smiouvy.

2. Sou&asti sjednané ceny jsou vedkeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro
vybudovani, provoz a demonta? zafizeni stavenisté a jiné néklady nezbytné pro Fadné a tplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto &anku je cenou nejvyde piipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a) nebude-i néktera Cast dila vddsledku sjednanych méndpraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeftenim veSkerych nakladl na provedeni tich &sti dila, které
vramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na méndprice budou odecteny
ve wvysi souftu veSkerych odpovidajicich polofek a nakladd neprovedenych
dle polozkového rozpottu, ktery je sou¢asti nabidky zhotovitele podané na pFedmét plnéni
v rémci zadavaciho fizeni pfisluiné vefejné zakazky (dale jen ,polozkovy rozpodet™),

b} pfitenim vedkerych nakladfi na provedeni tich &isti dila, které objednatel nafidil formou
vicepraci provadét nad rdmec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
poloZkovém rozpottu. Nakiady na viceprace budou uttovany podie odpovidajicich
jednotkovych cen polozek a néakladd dle polozkového rozpoctu
nebo dle aktuainiho Sborniku cen stavebnich praci zpracovaného spoleénosti RTS, a.s. ve vydi

s

max. 80 % téchto sbornikovych cen, podie toho, kterd z téchto Zastek bude nizsi;

c) v pfipadé zmény vySe DPH v dfisledku zmény prévnich predpist. V pipads, e dojde ke
zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen (iétovat DPH v platné
vysi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v diisledku zmény sazby DPH
neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pfipadnych ménépracl nebo vicepraci a cena za jejich realizadi, jakoZ | jakékoliv
prekroCeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto &anku budou vidy piedem sjednany dodatkem
k této smiouvé.

5. Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipad&, Ye zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu s
platnymi prévnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, kterda mu
v souvislosti s tim vznikla.
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VI.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Ghradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového dokladu
dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi obecng& zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad bude
zhotovitel povinen ve faktuFe uvést i tyto ddaje:

a) dcislo smiouvy objednatele, ,

b) pifedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby Oprava mostnich objektl ~ SO 201 resp. SO 202",

c) oznaceni banky a Cislo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odliSné od Cisla
uvedeného v dl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s &l. I odst. 2 a 3
této smiouvy informovat objednatele),

d) termin splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konetné faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle €. XII odst. 2 této
smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima. V pfipadé, Ze dilo bylo pfevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila), bude pfilohou
konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkdl podle &l. XII odst. 4 této
smilouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Na stavebni objekty SO 201 a SO 202 budou vystavovany samostatné faktury.

3. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smiuvni strany diléi pinéni v rozsahu skutec¢né
provedeného plnéni, a to vidy k poslednimu dni pfislusného kalendafniho mésice. Dil& pInéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci a zjistovacim protokolu, véetné
dohody 0 ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni uskuteCnéné posledni pracovni
den pfislusného obdobi. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mésiéni zdanitelné pinéni fakturu, jejiz
nedilnou soucCasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol - oboji podepsané

zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4, Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnd
ode dne jejich doruéeni objednateli.

5. Po provedeni dila (viz &l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélkd, s nimiZ bylo dilo
pfevzato, zhotovitel provede a objednateli pfeda zavérecné vyuctovani, které doloZi rekapitulaci
vystavenych faktur a rekapitulaci veSkerych provedenych praci, jeZ bude vystavena v souladu s
odsouhlasenym poloZkovym rozpodtem.

Dorudeni faktury se provede osobné na podateiné objednatele,

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé smluvni strané
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude-li
chybné vyictovana cena za dilo,

b) budou-li vyactovany prace, které nebyly provedeny ¢&i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vylctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktuie objednatel vyznadi diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestédva béZet plivodni Ihdta splatnosti.

Cela Ihiita splatnosti bézi opét ode dne doruCeni nové vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel
je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnfl po obdrzeni objednatelem vracené

vadné faktury.
Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z UiCtu objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi préce
nebo prace bude provadét vrozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele.
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10. Objednatel uplatni institut zviaStniho zplsobu zajisténi dané die § 109a zikona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smiouvy pfimo na osobn{ depozitni Gicet zhotovitele vedeny
u mistné pfisludného spravce dané v pfipadg, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskutenéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr platcit

DPH" jako nespolehlivy pidtce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni v insolvenénim fizeni, nebo

¢) bankovni Gcet zhotovitele urdeny k Ghrad@ pinéni uvedeny na faktuie nebude spravcem dané
zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vyméfené & stanovené

spravcem dané& zhotoviteli v souvislosti s potencialné& pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti

této dané

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpedi kody

1. Neni-li stanoveno ve smiouvé vysiovné jinak, fidi se vzajemna préva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoinit vykon technického dozoru stavebnfka, autorského dozoru

projektanta a vykon éinnosti koordinétora BOZP a umoZnit osobam, které je vykonavaiji, vstup na
stavbu a stavenisté.
Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkei koordindtora BOZP, je krom& kontroly
provadéni dfla opréavnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole deniké dle &l. XI této smiouvy, kontrole rozpottlt a faktur, kontrole hospodafeni s odpady
a rovnéZ ke kontrole bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti a k dalsim Gkontim
vyplyvajicim z piisluSné smiouvy na zajit&ni vykonu inZenyrské a investorské &nnosti a vykonu
koordinace bezpeZnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnl od nabyti G€innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi BOZP
pisemné sdélit veSkeré ldaje, které jsou pfedmétem ozndmeni o zahdjeni praci minimalné v
rozsahu ,Pfilohy €. 4 knafizeni viddy € 591/2006 Sb., o blifSich minimainich poZadavcich
na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenidtich®, a to zejména odstavcél & 4,5 9,10a
11.

4. Dilo je provedeno, je-ii dokondeno (tj. objednateli je pfedvedena zpéisobilost diia slouZit svému
ucelu) a predano objednateli.

5. Pfedani a pfevzeti dfla bude provedeno v misté pinéni dle &. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zplisobem uvedenym v &l. XII této smlouvy.

6. Nebezpeli 3kody na véci, kterd je pfedmétem Udrzby, opravy nebo lpravy, nese zhotovitel.
Nebezpedi Skody pfechézi na objednatele dnem pFevzeti dila objednatelem.

7. Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykondvat inZenyrsko—investorskou
¢innost na stavbé& (technicky dozor stavebnika).

8. Zhotovitel jako odborné zplisobifd osoba je povinna zkontrolovat technickou &ist predané
dokumentace nejpozdé&ji pfed zahajenim praci na pfisiusné &asti dila a upozornit objednatele bez
zbytecného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjist&nych vad a
nedostatk{ pfedané  dokumentace vietné navrhd na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbytecného odkladu objednatell.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat
schopnost  uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
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udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni bezpecnost, hygienické
poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, éeskym technickym normam, projektové
dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovuijici poZadavkdim kladenym na jejich jakost
a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a dopinéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisll a jeho provadécich predpisf.

2. Smiuvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavéno zboZi (spotfebi¢e, nabytek apod.),
toto bude dodano v 1. jakosti.

3. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pFevzeti dila.

IX.
Stavenisté
1. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenist® nejpozdéji do 10 kalendafnich dnél od pisemné
vyzvy  objednatele, nedohodnou-i  se: smiuvni strany (zejména s ohledem

na klimatické podminky, na zakladé zadavacich podminek se pfedpokidda predani stavenistd
k 15.3.2019) pisemné jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smiuvni strany zapis. Dohoda o
zméné terminu predani stavenidté bude ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku podepsaném
zastupci zhotovitele i objednatele s tim, Ze za objednatele tuto dohodu uéini osoba opravnéna
jednat ve vécech realizace stavby dle &l. 1. odst, 1 této smlouvy. Stavebni prace budou zahajeny
do jednoho tydne od pfevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-il se smluvni strany pisemné
jinak.

Pii predani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovite! potiebovat pro
realizaci dila prostor vétst, zajisti si jej na vlastni néklady a vlastnim jménem.

4. Urceni zakladnich vytyZovacich prvk( bude provedeno pfi pfedani stavenisté objednatelem.

Vodné, stoéné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pfi provadénf dila hradi zhotovitel.
Zhotovitel zabezpedi na své naklady odb&rné misto a méreni odbéru médii. Odb&rna mista budou
po celou dobu vystavby pfistupna objednateli & osobé vykonavaijici technicky dozor stavebnika,

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté, Naklady na ostrahu jsou jiZ zahrnuty v cené za
dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vykiidit a vydistit stavenisté do 14 dnfi od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré néklady a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovidd za bezpefnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru
stavenidté, za bezpeCny piistup na stavbu, za dodrZovani bezpefnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisd, vetné prostoru zafizeni staveni$t®, a za bezpetnost provozu
v prostoru staveniSté, a to po celou dobu od pfedéni staveniité zhotoviteli do predani dila
objednateli dle ¢€l. XII této smiouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s poZadavky uvedenymi v
projektové dokumentaci a pfislusnymi pfedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadti.

9. Zhotovitel se zavazuje na své naklady fadné oznacit stavenisté v souladu s poZadavky objednatele
2 to umisténim reklamnich panelfl (o rozmérech 2x2m) se zakladnimi Gdaji o stavbé (tj. termin
vystavby vC. uvedeni pracovni doby, nézev zhotovitele, nizev objednatele, jméno osoby
vykonavajici funkci stavbyvedouciho), které budou po ukondeni fyzické realizace stavby
zhotovitelem demontovany.
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X.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupli, které odpovidaji pravnim
predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislu$nym pravnim predpisim, normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umozZiiovat uZivani, k némuZ bylo uréeno a
zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednéni této smiouvy, Fidit se podklady a pokyny objednatele a
poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) dcastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednéni tykajicich se pfedmétného dila,

d) do 7 dnl od pfedéni staveniSté zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prlib&Zné aktualizovat a aktualizace neprodiené
pfedkladat objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotntho prostiedi a dodrfovat platné technické,
bezpe€nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetn& piedpis tykajicich se ochrany
Zivotniho prostiedi,

f} doloZit platné atesty &i certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni poZadovanych
technickych a kvalitativnich parametr(i pouzivanych vyrobkd
a materiald, a to nejpozd&iji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto atestli neni
zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobké do stavby.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutenostech majicich  viiv

na pinéni smiouvy, a to neprodleng, nejpozd&ji nasledujici pracovni den poté, kdy pFisludna
skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjist, Ze by nastat © mohla. Informace
dle pfedchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou a ndsledn& v listinné podobé.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pii provadéni dila skryté pFekazky branici Fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnasti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle &. III. odst. 1 této smiouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény,
& na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne
vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle ne? tyden, dohodnou se zhotovite! a
objednatel na dal5im postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel zabezpedi veSkera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborfim komunikaci,
osazeni a Gdribu provizorniho dopravniho znadeni apod. dle projektové dokumentace véetné
organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pfivodniho stavu véetné predani spravci.

. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedolo k ohroZovéni, nadmérému nebo zbyteZnému obt&fovan{

okolf stavby, k omezovani prév a pravem chran&nych zajmd viastnikil sousednich nemovitosti, ke
zneCiSténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mite omezi hiuénost a prasnost a zajisti &i&téni
stavbou pfipadné zne€isténych stavajicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni predem objednateli termin zvidStniho uZivani komunikaci,
bude-li toto potfebné a pfeda objednateli Upinou kopii predmétného souhiasu (rozhodnuti) die &l
IIT odst. 2 pism. b) této smlouvy, véetné pfipadnych pfiloh (podminek).

Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladi potfebnych
k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na staveniti piistupné kdykoliv v pribéhu préce.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni préce, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpeit pred
poSkozenim a kradeZemi af do preddni dita k udivani objednateli, a to
na viastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veSkeré materidly a subdoddvky v souladu s pravidly
hospodéfské soutéZe a pisemné informovat objednatele o doddvkach, pracich a slufbach
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10.

11.

12,

13.

14,

16.

17.
18.

19,

zajistovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavfeni pfisluiné smiouvy nebo vystaveni
objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité uvedeni
subdodavatelli, Cinnosti, které budou vykondvat a musi byt doloZena kopiemi pfisluinych
Zivnostenskych ci jinych opravnéni subdodavatelfi, nezbytnych
pro vykon téchto cinnost, a origindly prohladeni subdodavateld o soucinnosti s koordindtorem
BOZP, jehoZz vzor je pfilohou €. 2 této smlouvy. Informaéni povinnost dle tohoto odstavce se
vztahuje pouze na subdodavatele, ktefi se podileji na realizad dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace
v ramd zadévaciho Fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce
zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni &asti
kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu, prostiednictvim které prokazal odbornou zp{isobilost /
kvalifikaci (dale jen ,odbornad osoba™) pouze z vainych dfivodfi, a to s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho & jiné
odborné osoby bude obsahovat (idaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druhd tohoto
clanku a piipadné dalsimi doklady potfebnymi k prokazéani potrebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni subdodavatel
prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci & jind odborna osoba musi disponovat minimalné
stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. plivodni odborné osoba.

Zhotovitel odpovida za zajiSténi odborného vedeni stavby a odborného provédéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkd@ na vystavbu a jinych
technickych pfedpisl, za vypracovani dalSi provadéci dokumentace (technologicky postup, plan
kontrolni a zkusebni innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisdl osobami, které tuto podminku splfiuiji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnéi pfedem oznami spravciim siti a osob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu i kiiZeni téchto siti ke kontrole priibéhu
praci a pfevzeti pfed zp&tnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo wvyménu plynouc
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sit&. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze nese
veskera rizika a nahrady Skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem

a osobou vykonavajidi ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

. V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteénosti na stavbé je zhotovitel

povinen zji§téné rozpory Fesit ve spolupréci s projektantem, a to bezodkladné.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nedo$io vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam.
V  opafném  pfipadé ponese plnou  odpovédnost za  zplisobené  Skody
a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim ozndmeni objednateli.

v

Vsouladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpefnosti
a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi
pii dinnosti nebo  poskytovani sluzeb mimo  pracovnéprdvni  vztahy  (zékon
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpis
/déle jen ,zakon &. 309/2006 Sb."/ se zhotovitel zavazuje k soudinnosti s koordindtorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP viechny své subdodavatele a
osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména
povinnost dodrZovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téZ ,BOZP") na stavenisti,
povinnost jeho aktualizace, povinnost Gcasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynil
koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen piedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnl pfed zahdjenim praci na
stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdriovat
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na stavenist, a to vletné zaméstnancl subdodavateld zhotovitele, osob vykondvajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou &nnost a osob opravnénych jednat za
objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkiadnd nahlasit koordintorovi
BOZP pisemné zménu té&chto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce zhotovitel
zaroveii pfeda v kopii objednateli. V pfipadg, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplni a
objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych prislusnymi
spravnimi Urady}, bude zhotovite! povinen objednateli tuto $kodu v pIném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNO

20.

21,

22,

23,

24.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

¢ objednatelem a jim povéfenymi osobami,

« osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika,

« osobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta,

e koordinatorem BOZP,

 organy stitni spravy oprévnénymi ke kontrole na zakladé zviaStnich predpisfl,
Kontrola provédénych praci bude realizovéna zejména v rdmdi kontrolnich dnfl, s tim, Ze:

»  kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydns,

e terminy konanl kontrolnich dnfi budou stanoveny v zépisu o predani stavenist&; v pfipadé
potieby budou kontrolni dny kondny také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zékladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo na zakladé vyzvy
osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

« kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

» zkontrolnich dnfl budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovéany zépisy,
které budou zhotoviteli zasildny v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoZnit osobam uvedenym v odst. 21 tohoto &anku provedeni kontroly
realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné 3
pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal¥im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych dévodti
nedostavi, miZe zhotovitel pokrafovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-Ii v tomto pfipadg objednatel dodatetné po¥adovat
jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se viak
zjisti, Ze prace nebyly Fadné provedeny, nese veskeré néklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel,

Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k pfevzeti
praci pfed jejich zakrytim nevyzve, pFipadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace
neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zépisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné ji zakryté préce
odkryt. Vtomto piipadé nese veSkeré ndklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemn& vyzve kromé& osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotenych stavbou k jejich kontrole a prevzetf
a zjisténou skute€nost nechd potvrdit zpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich
zakrytim zajist{ na své naklady geodetickd zamé&Feni, ktera nejpozd&ji pfed dokonéenim dila nebo
jeho Casti pfed& objednateli.
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XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpecnostni denik

STAVEBNI DENIK

1. Zhotovitel je povinen o viech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou vést
stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré
obsahové nélezitosti a musi byt veden zpfisobem dle vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v priibéhu prace.

2. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citeln&, zasadné v den, kdy
byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy
v deniku nesmi byt prepisovany, necitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechéna volnd mista. Kazdy zapis musi
byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

3. Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skutegnosti souvisejici s pinénim smlouvy. Jedna se
zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materiall a technologii,

¢} zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dal$i (daje, které souvisi
s hospodarnosti a hezpe¢nosti prace,

d) stanoveni termin{ k odstranéni zjisténych vad a nedodé&lk{.

4. Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapism
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je oprévnéna provadét zaznamy také osoba vykonavajici
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

5. Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy priipis dennich z&znam{ ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontroini éinnosti.

6. V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupc objednatele
je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dné pfipojit k zdznamu své pisemné
stanovisko. Pokud tak neudini, m& se za to, Ze s obsahermn zaznamu souhlasf.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaci ndmitky svym
zépisem do stavebniho deniku. K zapisdm zhotovitele je povinen objednate! pisemné provést
pfipominky vzdy do jednoho tydne, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak
zavazuje je3té pred uplynutim této lhiity prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele
k provedeni pfipominek. V pfipadé, e bude objednateli prvy prlipis pfedan postou, zaSle své
namitky doporucenym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od dorudeni ziznamu. V pfipadé, Ze
tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACH

8. Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni
navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci vtomto dentku musi byt
potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

9. Rezim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENIK

10. Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se kzapisim do bezpecnostniho deniku, ktery
ke stavbé& povede koordintor BOZP a je povinen neprodlené respektovat poZadavky koordinatora
BOZP v deniku uvedené.

11, Do bezpecnostniho deniku budou zaznamenéavany veskeré skute€nosti tykajici se bezpecnosti a
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ochrany zdravi pfi praci na stavenidti, zejména pak tyto skutednosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za Udelem pfedchdzeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které se s
védomim zhotovitele mohou zdrZovat na staveniéti (pokud stavebni préce probihaji za
provozu),

b) seznameni s planem BOZP na stavenisti,
¢c) zapisy z pravidelnych kontrolnich dnii BOZP,
d) nedostatky zji5téné pffi pochiizkéch na stavbé véetné uloZeni opatfeni k napravé,
e) oznameni o nepfijeti uloZenych opatfeni k napravé,
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,
g) koordinace Cinnosti jednotlivych (sub)zhotoviteld s cilem vylouéeni bezpe€nostnich kolizi,
h) kontrola dodrZovani Cistoty a pofadku na stavenist.
12. Rezim tohoto deniku se pfimérené fidi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

13. Zapisem ve stavebnim deniku, bezpeénostnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci nelze obsah
této smlouvy ménit.

XI1I.
Predani dila
1. Pfejimaci Fizeni bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dnl po obdr¥eni pisemné vyzvy
zhotovitele. Doba od zahajeni pfejimaciho fizeni do jeho ukongeni (pfevzetim dila ve smyslu odst.

2 tohoto &énku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto &lanku) se podita do thity pinni
dle &l. IV odst. 1 pism. a) této smiouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit do 10 dnd od zahjeni prejimaciho fizeni v piipadé,
ze dilo bude pfedano bez vad anedodékd branicich jeho Fadnému uZivani. O predani
a prevzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepie protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) (dislo a datum uzavieni smiouvy o dilo vietné &isel a dat uzavieni jejich dodatks,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho tifadu s provedenim ohlaZené
stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podani ohlaseni stavebnimu GFadu,

e) termin vyklizeni stavenistg,

f) datum ukonéeni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladl od zahajeni po dokondeni dila,

h) termin zahajenf a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima (nepfejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

) v pfipadég, je-li dilo pfebirano s vadami a nedod&lky nebranimi Fadnému uZivani dila, uvedeni,
Ze je dilo prebirdno s vyhradami a seznam vad a nedodélkil, s nimi# bylo dilo pfevzato,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

3. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky brénici jeho
Fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat,

4. Pokud objednatel dilo v souladu s €l. III odst. 8 této smlouvy pFevezme s vadami a nedodélky
nebranimi Fadnému uZivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a nedodélky odstranény
do 5 dndl od pFevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pfi predani dila pisemnd jinak.
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Bylo—ii dilo pfevzato s vadami a nedod&lky nebrénicimi Fadnému uZivani dila, bude o odstranéni
t&chto vad a nedodélkli smluvnimi stranami sepsan zdpis, ktery podepisi opravnéni zastupci
smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych prévnich pfedpist a technickych
norem. Usp&sné provedeni téchto zkousek je podminkou pFevzeti dila.

Dokiady o fadném provedeni dila dle technickych norem a pfedpisl, o provedenych zkouskach,
atestech a daldi dokumentaci podle této smlouvy vletnd prohidSeni o shodd
a dokladl nutnych k ziskdni kolaudaéniho souhlasu/pro vydani kolaudacni rozhodnuti zhotovitel
pfedd  objednateli pfi pfeddni dila. Pokud zhotovitel objednateli  doklady
die pfedchozi véty nepfeds, objednatel dilo nepievezme. Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel
zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele dopinit.

Zhotovitel se zavazuje zdCastnit se na vyzvu objednatele zavéretné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v ramci kolaudaéniho fizeni podle stavebniho zakona.

XIII,
Prava z vadného pinéni, ziruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym v této smiouvé.

Objednatel mé pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt se vada
projevi aZ pozd&ji. Objednatel ma pravo zvadného pinéni také zvad vzniklych
po pfevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil poruenim své povinnosti. Projevi-li se
vada v priib&hu 6 mésich od pievzeti dila objednatelem, ma se zato, 7e dilo bylo vadné jiZ pfi

prevzeti.
Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dflo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka™) ve smysiu
§ 2619 a § 2113 a nasl. ob&anského zakoniku, a to v délce;

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto odstavce,
60 mésicli na Zivitné prace a dodévky, 84 mésiclt na svislé dopravni znaceni, 24 mésic na
vodorovné dopravni znaceni, 60 mésicd na ostatni prace a dodavky, 120 mésicl na izolace

b) na dodavky strojfl, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotfeby v délce shodné se
zérukou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésic
(dale téz ,zarucni doba™).

Zarugni doba zacind bé&Zet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi po dobu, po
kterou nemiize objednatel dilo Fadné uZivat pro vady, za které nese odpovédnost zhotovitel. Pro
nahlasovani a odstrafovani vad v ramci zéruky platf podminky uvedené v odst. 4 a nésl. tohoto
¢lanku smiouvy.

Vady dila dle odst. 2 tohoto &lanku a vady, které se projevi po zarucni dobu, budou zhotovitelem
odstranény bezplatné.

VeSkeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu pots,
kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se povaZuje i ozndmeni
faxem nebo e-mailem), obsahujictho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: firma@devecompany.cz
b) adresu: Cs. legif 145/18, 702 00 Ostrava
c) do datové schranky: muhpfsv

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym porusenim
smlouvy, mé také pravo od smiouvy odstoupit. Prévo volby plnéni ma objednatel.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdji do 3 dnfl od doruceni ozndmeni o vadé, pokud
se smiuvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havdrie zapo&ne s odstranénim vady
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10.

11.

neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruéeni ozndmeni o vadé. Nezapo&ne-li zhotovitel
s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na
naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 7 dnfi ode dne
dorudeni oznameni o vadé, v pifpadé havérie nejpozdéji do 48 hodin od dorudeni oznameni o
vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohoddm dle tohoto odstavce je
opravnéna pouze osoba opravnéné jednat ve vécech realizace stavby die &. I odst. 1 této
smiouvy, pfip. jiny opravnény zéstupce objednatele.

Zhotovitel poskytne zaruku na prelozku vodniho dila ziruku v délce min. 60-ti mésicl. Tato
zaruka zalina bé&Zet dnem preddni a pfevzeti kompletné dokondené prelotky. Zavada Zjisténa
v zaruéni dobé bude odstranéna do 15-ti dnfl od oznameni zévady pov&fenym pracovnikem
spravce pfedmétné inZenyrské sfté.

Zhotovitel poskytne zdruku na provedeni pfeklddky podzemniho vedeni zfizeni vefejné
komunikaéni sité v délce min. 36-ti mésicl. Tato ziruka zadina bé%et dnem piedani a prevzeti
kompletné dokoncené prelozky. Zavada zjisténa v zaruéni dobé bude odstranéna do 15-ti dnfi od
oznameni zavady povéienym pracovnikem spravce predmétné inZenyrské sits.

Zhotovitel poskytne zaruku na provedeni prelozky zafizeni distribuéni soustavy —plyndrenské
zafizeni v délce min. 36-ti mésicl, Tato zaruka zading béZet dnem pFedani a prevzeti kompletné
dokoncené prelozky. Zavada zjisténa v zéruéni dob& bude odstranéna do 72 hodin od oznameni
zavady povéfenym pracovnikem spravce pfedmétné inZenyrské sits.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemn&. Na provedencu opravu poskytne
zhotovitel zaruku za jakost v délce dle odstavce 3 a 4 tohoto &lanku smiouvy.

XIV.
Nebezpecdi Skody

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovite! v piném rozsahu a# do dne prevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel nese odpové&dnost plivodce odpadtl, zavazuje se nezpfisobovat tinik ropnych, toxickych
¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen uinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pné vy3i skodu, kterd vznikla p¥i realizaci a uZivani
dila v souvislosti nebo jako dfistedek poruseni povinnosti a zdvazk{l zhotovitele dle této smiouvy
(zejména se jednd o ndkiady funkce koordindtora BOZP, technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru, ndhrady vefejnych autodopravcli, kyvadiovou dopravu atd.).

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pindni svého zévazku z této smlouvy bude mit na viastni
ndklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za 3kodu zpfisobenou tfetim osobam vyplyvajici
z dodavaného pfedmétu pinéni s limitem min. 5 mil. K& Pojiétdni musi obsahovat kryti $kod
zplisobené na majetku, zdravi tfetich osob vEetné kryti odpovédnosti za finanéni Skody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit na vlastni naklady sjedndno stavebn&-montazni pojisténi proti
viem rizikiim (all risks) na plnou hodnotu budovaného dfla. Pojistna smiouva musi byt platna po
celou dobu budovani dila.

Zhotovitel je- povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv na
poZadovana pojisténi die odst. 5 a 6 tohoto &ldnku véetnd viech dodatkl a dale certifikaty
prisluSnych pojiStoven prokazujici existenci poji§téni po celou dobu trvani dila (dobu trvani
pojisténi,  jeho rozsah, pojisténa  rizika, pojistné  &stky, roéni  limity
a sublimity pinéni a vy3i spoluliasti). Certifikit dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho
mésice.

Xv.
Sankéni ujednani
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11.

12

13,

14,

15.

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vcas nebo nesplini kterykoli terminu uvedeny v &. IV. odst.
1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z ceny za dilo bez
DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v souladu s &. III
odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené Ihiité, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapotaty den prodleni

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany (rok z prodieni v zikonné
vysi.

V piipadé prodleni s vyklizenim a vyciSténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smiuvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé porudeni povinnosti dle €. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vyS$i 0,05 % zceny za dilo bez DPH za kaZdy zjistény
pfipad.

V piipadé poruseni pfedpisti tykajicich se BOZP (zejména zakona & 309/2006 Sb., stavebniho
zakona, nafizeni viddy ¢. 591/2006 Sb., o bli#Sich minimélnich poZadavcich na bezpefnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a zdkona & 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni
pozdé&jsich predpisfi) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenidti je zhotovitel je povinen
zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 3.000,— K& za kaZdy opakovany ptipad.

V pfipadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednatell smluvni pokutu ve vy3i 10.000,— K& za kaZdy i zapoCaty den prodleni.

Vpfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pfipadné projektovd dokumentace
a doklady dle €. X odst. 6 této smlouvy nejsou pristupné kdykoliv v priibéhu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli (tovana smluvni pokuta ve vy3i 6.000,-- KE za kaZdy
zjistény pfipad.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 9 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli (¢tovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K¢ za kaZdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &. X odst. 12 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli (ctovana smiuvni pokuta ve vysi 5.000,-- K& za kaZdy zjistény pripad.

V pfipad€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €l. X odst. 19 této smilouvy, bude
objednatelem zhotoviteli Uctovana smiuvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kaZdy zjiStény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedd objednateli doklady dle &l. IV. odst. 1 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli ictovana smluvni pokuta ve vy$i 20.000,-- K&.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pied Fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok na
smiuvni pokutu, pokud vznikl dffvéjSim poruenim povinnosti. Zanik zévazku pozdnim spInénim
neznamena zénik naroku na smiuvni pokutu za prodleni s pinénim.

Sjednané smiuvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavin&ni a na tom, zda a v jaké vySi
vznikne druhé strané $koda.

Smiuvni pokuty se nezapoCitavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody. Nahradu Skody Ize vyméahat
samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XVI.
Zanik smiouvy
Smluvni strany mohou ukon€it smluvni vztah pisemnou dohodou.
Smiuvni strany jsou oprévnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruSeni
druhou smluvni stranou, pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle &. IV. odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepreda objednateli harmonogram vystavby
ve stanoveném terminu,
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¢} nepfedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi die &. XIV odst. 5 af 7 této
smiouvy do 10 dnfl od nabyti G¢innosti smlouvy objednateli,

d) nepfevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipadd, kdy prevzeti
bréni dlivody na strané objednatele),

€) nedodrZeni pokynfl objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich se
provadéni dila,

f) nedodrzeni smiuvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluiné &astky,
pfidemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive neZ 30 dnl po doruéeni prvni vyzvy,

h) nedodrZeni smluvnich ujednani dle &. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

Objednatel je dale oprévnén od této smlouvy odstoupit v t&chto pfipadech:

a) dojde - li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje
pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a
sjednanému terminu pfedani dila, & jeho &asti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu zakona &
182/2006 Sb., o Opadku a zplisobech jeho feSeni (insolven&ni zakon),
ve znéni pozd&jSich pfedpisli (a to bez ohledu na prévni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni strany na zaplaceni smiuvni

pokuty ani na nahradu Skody vzniklé poruSenim smiouvy. Odstoupenim od smiouvy neni dotena

smiuvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném touto smiouvou na dosud
provedenou &st dila. Odstoupenim od smiouvy neni dotdena odpovédnost za vady, které existuji
na doposud zhotovené césti dila ke dni odstoupen.

. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytetného odkladu™ rozumi Jnejpozdéji do 14-ti
dn@®.

XVII.
Zavéreéna ujednani
Zménit nebo doplinit smiouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych dodatkfi, které
budou vzestupné ¢&islovany, wvyslovné prohidseny za dodatek této smiouvy a podepsany
opravnénymi zastupcl smiuvnich stran.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mii%e byt zvefejnéna podle zakona &, 340/2015
Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpist, a to véetns priloh a dodatkf.

Smiuvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zverejnéna ve |hiitd/dobé tii mésici od
jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zruSena od podatku s Gdinky pfipadného bezdiivodného
obohaceni.

Smiuvni strany prohladuji, 7e 74dna &ast smiouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

Tato smlouva nabyva platnosti a U&innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smiouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdr#i tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednateie postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smiouvy
treti osobé,

Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pFed jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urdits, vazné a srozumitelné, nikoliv
v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a 7e se dohodly o celém jejim obsahu, coZ
stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soucasti smiouvy jsou tyto pfiichy:
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Pfiloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

Dolozka
DoloZka platnosti pravniho dkonu dle § 41 zdkona € 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni) ve

znéni pozdéjSich predpisfi: Pfikazce je opravnén uzaviit tuto smlouvu na zaklad® usneseni
zastupitelstva Obce Dolni Lomna €. .... ze dne ...,
P I b AT Y

fyﬂéa

V DolniLomnédne 0. 5. 1779 V Ostravé dne
gaY GO
€s. Legif 145718
za chijednatele -~ 74 zhotovitele
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Pfiloha €. 1: Souhrnny rozpotet stavby

Hiklady stavby celtkem
201 50 201 - Most
201 Soupls praci - SO 201 - Most "
VON Vedlejsi a ostatni niklady
VO Soupis praci - Vedlej3i a ostatni naklady

& 286 169,31

6 113 169,31
6113 169,31
173 000,00

173 008,00

7 606 264,87

7396 934,87
7 396 934,87

209 330,00
209 330,00
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Struktura Gdaju, forméat souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je sloZen ze zdloZky Rekapitulace stavby a zdloZek s ndzvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. KaZda ze zdleZek pritom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené ordmovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objekt( stavby a soupisi praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici pfedmét vefejné zakizky na stavebni prace, KSQ, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabidkové ceny uchazece.

¥ sestavé Rekapitulace cbjekti stavby a soupis praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inZenyrskych objektl, provaznich soubort,
vedlejsich a ostatnich nakiadl a ostatnich nakladl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zaklad& Gdaje Typ je moiné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany cbjekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inZzenyrsky
PRO Provozni soubor

YON Vedlejsi a ostatni naklady
OSsT Ostatn{

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupls praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace Elenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci miZze byt povaZovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podFizenou zakazku.
Kryci list soupisu absahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do K50,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazele za aktualni soupis praci.

Rekapitulace Elenéni soupisu praci ohsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vSech Grovnich £lenéni soupisu tak, jak byta tato élen@ni pouZita (napf.
stavehni dily, funkénf dily, piipadn& jiné £lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci cbsahuje poloZky veSkerych stavebnich nebo monta#nich praci, dodivek materiall a slufeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich néklad(.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

[ Poradové Cislo poloZky v aktualnim soupisu

- Typ poloZhy: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - pozndmka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz
vymér

Kéd Kad polozky

Popis Zkraceny popis poloZky

M) Mérna jednotka poloZky

MnoZstvi MnozZstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena poloZky. Zadani miiZe obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaZ, jejichZ soufet definuje
J.cenu poloZky.

Cena celkern Celkova cena poloZky dana jako soudin mnoZstvi a j.ceny

Cenova soustava PFislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kaZdé poloZce soupisu praci se na samastatnych Fadcich miiZe zobrazovat:
Plny popis poloZky
Poznamka k souboru cen a pozndmka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k Fadku vykazu vymér evidovany (daj ve sloupci Kdd, jedna se o definavany odkaz, na ktery se mife odvolavat vykaz vymér z jiné poloZky.
Metodika pro zpracovani
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouZi k editact a nesmi byt jakkoliv
modifikovany,

Uchazet je pro podani nabidky povinen vyplnit Zlut& pedbarvena pole:
Pole UchazeZ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze vypini sviij nizev (ndzev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazet vyplni svoje I€ a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci 0 maximalnim pottu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisii praci obsahuji pole J.cena, musf byt viechna tato pote vyplnéna nenulovymi kladnymi Eislicemi
Poznamka - nepovinny idaj pro poloZku soupisu

V pripadé, Ze sestavy soupist pract neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaZe

Uchaze¢ je v tomto piiipadé povinen vyplnit viechna pole J.material a pole J.montaZ nenulovymi kladnymi Eislicemi. ¥ pripadech, kdy polozka
nechsahuje Zadny materidl je pfipustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. ¥V piipadech, kdy poloZka neobsahuje Zidnou montdz je pfipustné,
aby pole J.montaZ bylo vyplnéno nulou. Neni viak pfipustné, aby obé pole - J.material, J.MontaZ byly u jedné polozky vypinény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributy (A/N) Znakd

Kod A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasiffkace stavebniho objektu String 15

cC.cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-cPv N Spole&ny slovnik pro vefejné zakizky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle €innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

I N I€ zadavatele zadani String 0

oic N D€ zadavatele zadani String 20

Uchazed N Uchazet vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadéni String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zéakladna DPH A Zakladna DPH uréena souttem celkové ceny z poloZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkové cena bez DPH za celou stavbu. SCitévé se ze viech listi, Double

Cena s DPH A Cetkovd cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektd stavby a soupist praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max, pocet

atributy {A/N) znakd

Kéd A PFebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Pfebird se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N PFebiré se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze& N PFebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kod A Kéd objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena hez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spotu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakdzky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20+ 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spoleény slovnik pro vefejné zakiziy String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podie Einnosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebiré se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Pfebird se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Piebira se z Rekapitulace stavby String 50
Pozndmka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na poloZkach aktuélniho soupisu eG5azbaDph
Zékladna DPH A Zakladna DPH urena sou€tem cetkové ceny z poloZek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace €lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max, pocet
atributu (A/N) znaki:
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kad a nazev abjektu, pFebira se z Kryciho listu soupisu String 20+ 120
Soupis A Kéd a nazev objektu, pFebird se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Pfebird se z Rekapitulace stavby String 50
Profektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeé N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kad dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Néizev Povinny  Popis Typ Max, pocet
atributu {A/N) znakil
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdd a nazev objektu String 20+ 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20+ 120
Misto N Piebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Piebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Pfebira se 2 Kryciho listu soupisu String 50
Uchazet N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
p¢ A Poradové Eislo poloZky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kéd A Kéd poloZky ze soupisu String 20
Popis A Popis poloFky ze soupisu String 255
M A MErna jednotka polozky String 10
MnoZstvi A MnoZstvi poloZky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena poloZky Dauble
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenové soustava N Zafazeni poloZky do cenové soustavy String 50
P N Poznamka poloZky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
PP N Plny popis polozky ze soupisu Memo
v N Vykaz vwmér (figura, vyraz, vwméra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro poloZku eGSazbaDPH




Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
sniZend SniZzenda sazba DPH
nulova Nulové sazba DPH
zakl. pfenesena Zékladni sazba DPH pFenesena
sniZz. pfenesena SniZend sazba DPH pfenesens
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
YON Vedlejsi a ostatni naklady
0sT Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSY
2 PoloZka typl: PSV
3 PoloFka typu M
4 PoloZka typu OST




