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1. Tato smlouva je uzaviena die § 2586 a nasl. zakona &
~obansky zakonik"); prdva a povinnosti stran touto s

SMLOUVA O DiLO

I.
Smluvni strany

Obec Dolni Lomna

Dolni Lomna 164, 73991 Dolni Lomna
Renata Pavlinova, starostka obce
00535966

CZ00535966

DEV COMPANY, spol. s r. o. .

Ostrava, Moravska Ostrava a Pfivoz, Cs. legii 145/18
596 139 284

Ing. Marek Vavrecka, jednatel

47679620

747679620

u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, viozka 4298
CSOB a. s,, €islo G&tu: 348234/0300

Ing. Marek Vavrecka, jednatel

Ing. Daniel KolaF, vyrobni feditel

III
Zakladni ustanoveni

ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze (daje uvedené v &l
skuteCnosti v dob& uzavieni smiouvy. Smluvni strany
oznami bez prodleni pisemné druhé smiuvni stran&, P

stran vCetné zmény (&tu neni nutné uzavirat ke smiouvé dodatek.

. 89/2012, obCansky zakonik (dale jen
mlouvou neupravend se Fidi pfisluSnymi

I této smlouvy jsou v souladu s pravni
se zavazuji, ze zmény dotfenych (dajtl
Fi zméné identifikacnich Gdaj@ smiuvnich

Smiuvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smiouvu Jjsou k tomuto Gkonu opravnény.
Zhotovite! prohla3uje, Ze je odborné zpsobily k zajist&ni pfedmétu pinéni podie této smiouvy.

Zhotovitel potvrzuje, 7e se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy
veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a %e disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou smiuvni
cenu uvedenou v danku V odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel predpokidda spolufinancovani stavby ze Statniho fondu
dopravni infrastruktury a podpisem této smiouvy vyslovné prohlasuje, 7e je pFipraven podrobit se
kontrolni €innosti  SFDI, v souvislosti s poskytnutim finanénich prostfedkd k realizaci dila
objednateli s tim, Ze se zavazuje zejména dolo¥it a zajistit podklady a ddaje v pFipadé, Ze bude
SFDI provadét kontrolu (i¢eln& vynaloZenych finanénich prostfedkd souvisejicich s touto stavbou.
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III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svfij naklad a nebezped stavbu ,Obnova
mostnich objektd - lavka pro pési a cyklisty v fkm 6,235 (SO 202)* (dale jen #Stavba®)
v rozsahu dle:
» projektové dokumentace z 12/2018, vyhotovil ArcDesign s.r.o., V Zatisi 810/1, 709 00 Ostrava,

IC: 28655141 (dale jen ,dilo").

2. Soucésti dila je také:

a)

b)

g)
h)

),

k)

zpracovani projektové dokumentace skutedného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a
geodetické zaméfeni stavby véetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich (co? je nedilnou
soucasti zavérelné zpravy o jakosti dila). Projektovéd dokumentace skuteZného provedeni
stavby a geodetické zaméfeni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické
podobé, a to
na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabuiky *.xls, pro skenované dokumenty
*.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zarovefi *.pdf. VySe popsané je nedilnou soucasti
prejimky stavby. Pfipadné vicetisky budou Gétovany zviast,

geometrické plany pro vécnad bfemena pfipadnych pieloZek inZenyrskych siti v& véech
zavérednych zprav pro kaZdou pfeloZku samostatné (soudasti zpravy jsou taktés predepsané
zkousky a revize vidy potvrzené viastnikem sit& nebo pov&Fenym spravce). VySe popsané je
nedilnou soucasti pfejimky stavby,

zabezpedeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvladtnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci
die platnych predpis(l, bude-li potfebné,

zpracovani dokumentace doCasného dopravniho znadeni vdetné projednéni s pFisludnymi
spravnimi organy, bude-li potfebné,

osazeni a (Gdrfba dopravniho znafeni vprib&hu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaleni, vetn@ uvedeni do piivodniho stavu a vraceni jejich
spravci, bude-li potfebné,

vybudovani a zajisténi zafizeni stavenité a jeho provoz v souladu s potiebami zhotovitele,
dokumentaci pfedanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi pravnimi predpisy,
véetné piipadného zajiSténi ohlafeni die zikona & 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve zn&ni pozd&jiich predpist (dale jen ,stavebni zakon"),
zajisténi vyty&eni obvodu staveni$té (pied zahajenim stavebnich praci),

zajiSténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby vietnd geometrického
zaméfeni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li potiebné,

zajiSténi vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podie podminek jejich
sprave, a to pfed =zahdjenim praci na stavenisti vietnd jejich zaméreni
a zakresleni dle skutecného stavu do pfisluiné dokumentace a véetné jejich pisemného a
zpétného piedani jednotlivym spravclm, bude-ii potfebné,

predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni nebo vyuzitf
v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né nékterych dalsich zakong, ve
znéni pozdéjsich predpisii (dale jen 2akon 0 odpadech™);
o zplisobu nakladani s odpadem bude pfedloZen pisemny doklad vystaveny pfisluinou
opravnénou osobou podle zékona o odpadech,

navrh provoznich fadti a technickych zafizeni, dodévka viech doklad o zkouskach, revizich,
atestech a provoznich navodli a predpisl v Ceském jazyce (vdechny doklady ve 2
vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

predanf vSech dokladli a naleZitosti umoZfiujicich zahajeni Fizeni, pipadné jiného postupu dle
stavebnfho zékona, na z&kladé, kterého bude moZno zapoéit s trvalym uZivanim stavby, tj. aby
bylo moZno vydat kolaudaéni souhlas nebo byle moZno stavbu trvale uZivat na zéklads
oznameni stavebnimu Gfadu se zapogetim uZivani dle stavebniho zékona,

m) zfizenf deponie materidld tak, aby nevznikly #adné Skody na sousednich pozemcich,
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n) provedeni predepsanych zkouSek dle platnych pravnich predpis@ a technickych norem,
uspéSné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

0) zajisténi bezpeénych prechoddl a pfejezdl pres vykopy pro zabezpedeni pfistupu a pifijezdu k
objektim,

p) udrZovéni stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl ze stavenistd
v distot€ a jejich uvedeni do pévodniho stavu,

q) zajisténi ochrany proti Sifeni pradnosti a nadmérného hluku,

r) provedeni vedkerych geodetickych praci a pfipadnych doplfiujicich prizkumil souvisejicich
s provedenim dila,

s) zajiSténi zpracovani viech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila,

t) hlaSeni archeologickych nélezéi v souladu se zékonem & 20/1987 Sb., o statni pamatkové
pédi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

u) zajiSténi zpracovani 1. mostni prohlidky (véetn& GPS soufadnic) a vypracovani mostniho listu
v&etné vioZeni do systému hospodaFeni s mosty (BMS),

v) osazeni tabulky s letopottem vystavby, a to bez loga zhotovitele, v€. dopravni znacky
s evidenénim Cislem mostu (2x) a ndzvem toku (2x),

w) vypracovani dokumentace Povodfiovy a havarijni plén stavby na ochranu pred povodnémi a
opatfeni proti Gniku latek Skodlivych vod do toku véetnd projednani s prisluSnymi organy a
organizacemi (bude pfedloZeno pfed zahdjenim stavebnich praci),

X) zajisténi protokolérniho pfedani a prevzeti veSkerych prekladek siti s jejich viastniky a to jak
pfed zahajenim stavebnich praci, tak i po dokon&eni stavby,

y) zajisténi protokoldrniho predani a prevzeti vedkerych pozemkfi, dotéenych stavbou mezi
zhotovitelem a viastnikem dotCenych pozemkd a to jak pfed zahajenim stavebnich praci, tak i
po dokonéeni stavebnich praci,

z) pro pési provoz bude zajistén bezpeény prechod pies staveniste popfipadé zhotovitel zajisti
samostatnou lavku pro p&Si provoz,

aa) osazeni informalni tabule s uvedenim stavby, zhotovitele, objednatele a poskytovatele
financnich prostredkd,

bb) pro pfipad (niku ropnych latek bude pfipravena normnd stdna a sorbent ke zneSkodnéni
havarie,

cc) po dokonéeni praci prizve zhotovitel spravce toku a spravce dotéené technické infrastruktury
ke kontrole a k protokoldrnimu prevzeti,

dd) zhotovitel zabezpeci vydani veSkerych vyjadieni, pokud jejich platnost propadia,

ee) provedeni podrobné fotodokumentace priib&hu zhotovovani dila véetnd popisu na nosi¢i CD
(tj.pfiprava (zemi, zemni prce, svislé konstrukce, vodorovné konstrukee,..) ve 4
vyhotovenich),

ff)  provedeni podrobné pasportizace vietné fotodokumentace stavajiciho stavu okolnich
objekth (vfetné pozemkd a objizdné trasy) a zafizeni pred zahdjenim stavebnich praci
(pasportizace bude pfedana 1x TDS na prvnim kontrolnim dnu v tisténé a elektronické
podobé),

gg) zavérecna zprava o jakosti dila bude odevzdana min.3x v titéné podobé a min.1x kompletné
v elektronické podobé,

hh) nahrada Skody v pfipadé poruch u pfilehiych staveb {trhliny, poklesy, zaneseni
kanalizace).
3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
a) plnit podminky piislu$nych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych organd
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
b) zohlednit vyjadreni dotéenych organi a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
4. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje vyrobni

dokumentaci. Pokud vyvstane v prlibéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace,
zajistf ji zhotovitel na své naklady.

Smilouva o dilo na stavbu ,Obnova mostnich objekti - [dvka pro pési a cyklisty v Fkm 6,235 (SO 202)" 3



10.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské
republice v dob& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje priib&Zné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty k prokézani
kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a kony souvisejici s provedenim dila nutné pro
vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekopd,
zéaborfl, souhlasd, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedod&ikél brénicich jeho Fadnému uZivéni
pfevzit a zaplatit za né& zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy. Vadami
a nedodélky nebrénicimi Fadnému uZivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné
ojedinélé nedodélky, které ani samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebréni uZivani predmétu dila
funkéné nebo esteticky, ani uivani pfedmétu dila podstatnym zplisobemn neomezuj.

Pfipadné viceprdce & méndprdce budou smluvnimi stranami sjedndny pisemnymi dodatky
smiouvy. Viceprace budou realizovény aZ po uzavieni pfislu$ného dodatku ke smiouvé. Nezbytnym
pfedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepracf je zadani vicepraci v souladu se zékonem &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozd&jsich predpis (dale jen ,zékon o
vefejnych zakazkach®).

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét pinéni podle smlouvy neni plnénim nemozZnym a ¥e smlouvu
uzaviraji po peclivém zvaZeni viech moinych diisledkd. Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal
mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonfeny zplsobem a v terminech
stanovenych touto smlouvou.

Iv.
Doba a misto pinéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihiité do 30. 9. 2019 a nejpozdéji posledni den Ihfity
dokoncené dilo pfedat objednateli (tj. pfedat véetné& viech pozadovanych dokiad@).

Mistem pinéni jsou pozemky SO 201 - p. par.&. 2563/1, 2435/1, to vée v k.0. Dolni Lomna a SO
202 - p. par. € 2563/26, 2563/27, 298/1, 298/4, 298/5, 298/6, 298/8, 298/9, 299/4, vie v k. (.
Dolni Lomna.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepiiznivych kiimatickych a povétrnostnich podminek
bude jednano o moZnosti pferuseni béhu Ihiity dle odst. 1 tohoto &énku. Omezeni pastupu praci
dle tohoto odstavce bude posuzovano ve wvztahu kmoZnosti provadéni dila
dle pfedepsanych technologickych postupl. Doba, na kterou se prerudi béh Ihity
dle odst. 1 tohoto Clanku smlouvy, bude zahijena zdpisem do stavebniho deniku a ukondena
vyzvou objednatele k opétovnému zahdjeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy
ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsény osobou opravnénou jednat ve vécech
realizace stavby dle &l. 1. odst. 1 této smlouvy. Pferu$eni doby pinéni sjednané vyse uvedenym
zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

V piipad€, Ze koordindtor bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti (dile jen
~oordinator BOZP"), osoba vykondvajici za objednatele inZenyrsko — investorskou &nnost na
stavbé (dale jen ,osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika®™), objednatel nebo jind k tomu
opravnéna osoba (napft. oblastni inspektorat prace) prerusi prace
na stavenidti z dlivedu poruseni pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, toto prerudeni
nebude mit vliv na Ihiitu pinéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto danku.

Objednatel je opravnén kdykoliv v priibéhu provadéni dila rozhodnout z divodu nedostatku
finanénich prostfedkll o pferuseni provadéni praci na dile. Zhotovitel v takovém pFipadé bez
zbyteCného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty pferusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpedovaci prace tak,
aby bylo zabrdnéno pfipadnym Skodam na rozpracovaném dile. O dobu preruseni provadéni praci
na dile se prodiuuje |hiita pro spinéni dila. Zhotovitel je povinen zahajit provadéni praci na
rozpracovaném dile neprodiené po obdrZeni pisemného pokynu objednatele. Prerudenim provadéni
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praci na dile neni dotcena povinnost zhotovitele zajistit na své naklady hlidén/ stavenists.

V.
Cena za dilo
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:
Cena za dilo Zaklad dané / DPH
{v K¢) zékladni sazba 21%
Cena bez DPH 2 922 949,62
DPH 613 819,42
Cena vé. DPH 3 536 769,04

Objednatel z divodu § 92a zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjlich pFedpisd, prohladuje, Ze pinéni, které je pfedmétem této smiouvy, nebude pouZito pro
jeho ekonomickou Einnost, tudiZ ve vztahu k pfedmétu této smiouvy nevystupuje jako platce DPH,
Z tohoto dlivodu nelze refim pfenesené dafiové povinnosti pousit a zhotovitel je povinen vystavit
danovy doklad v¢, DPH.

Souhrnny rozpodet je pfilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, nakiady zhotovitele nutné pro
vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni staveni¥té a jiné naklady nezbytné pro fadné a Gpiné
provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvyse pfipustnou
a nelze ji piekrodit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera &ist dita vdlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeftenim vekerych nakladd na provedeni téch casti dila, které
vrémc ménépraci nebudou provedeny. Néklady na meénéprace budou odecteny
ve vysi souctu veSkerych odpovidajicich polofek a nakladf neprovedenych
dle poloZkového rozpottu, ktery je souéasti nabidky zhotovitele podané na predmét pinénf
v ramci zadavaciho fizeni pfisluiné vefejné zakazky (dale jen ~poloZkovy rozpocet™),

b) pfiftenim veSkerych nékiadd na provedeni téch &isti dila, které objednatel nafidil formou
vicepraci provadét nad rdmec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
poloZzkovém rozpottu. Naklady na viceprace budou uctovany podle odpovidajicich
jednotkovych cen polozek a naklad{ dle polozkového rozpoCtu
nebo dle aktualniho Sborniku cen stavebnich praci zpracovaného spoletnosti RTS, a.s. ve vysi
max. 80 % téchto sbornikovych cen, podle toho, ktera z t&chto &stek bude nizZsi;

€) vpfipadé zmény vySe DPH v diisledku zmé&ny prévnich predpisfl. V pfipadg, Ze dojde ke
zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cen& dila bez DPH povinen G¢tovat DPH v platné
vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v dfisledku zmény sazby DPH
neni nutno ke smilouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv
prekroCeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto &anku budou vidy pfedem sjednany dodatkem
k této smiouvé.

5. Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dan& z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipads, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu s
platnymi prévnimi pFedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou 3kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.
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VI.
Platebni podminky

1. Zaiohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Ghradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit ndleZitosti dafiového dokladu
dle zékona o DPH a naleZitosti stanovené dal$imi obecn& zévaznymi pravnimi predpisy (déle jen
ofaktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dafiovy doklad bude
zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto (daje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ,

b) pPfedmeét smlouvy, tj. text ,zhotoven stavby Oprava mostnich objektfi — SO 201 resp. SO 202",

¢) oznadenf banky a Cislo (¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &slo Gétu odligné od &sla
uvedeného v &l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skuteénosti v souladu s &l. 11 odst, 2 a 3
této smlouvy informovat objednatele),

d) termin splatnosti faktury,
e) oznadenf osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetn& jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) pfilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila die &. XII odst. 2 této
smiouvy, obsahujici prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima. V pfipadé, e dilo bylo pfevzato
s vyhradami (fj. s vadami a nedod&lky nebranicimi fadnému uZivani dila), bude piilohou
kone¢né faktury také zapis o odstranéni t&chto vad a nedodélkl podle &. XII odst. 4 této
smlouvy, podepsany osobou vykondvaijici technicky dozor stavebnika.

Na stavebni objekty SO 201 a SO 202 budou vystavovany samostatné faktury.

3. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smiuvni strany diléi pinéni v rozsahu skutetné
provedeného plnéni, a to vidy k poslednimu dni piisluiného kalendéfniho mésice. DilE plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skuteéné provedenych praci a zjitovacim protokolu, véetné
dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné pinéni uskute¢néné posledni pracovni
den pfisludného chdobi. Zhotovitel, plétce DPH, vystavi na mésicni zdanitelné plnéni faktury, jejfz
nedilnou sou€dsti bude soupis provedenych praci a zjiftovaci protokol - oboji podepsané
zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dné
ode dne jejich doruceni objednateli.

5. Po provedeni dila (viz d. VII odst. 4 této smiouvy) a odstranéni vad a nedodélk8, s nimiZ bylo dilo
prevzato, zhotovitel provede a objednateli pfeda zavreéné vylictovani, které dolo¥i rekapitulaci
vystavenych faktur a rekapitulaci veSkerych provedenych praci, jeZ bude vystavena v souladu s
odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Doruceni faktury se provede osobné na podateln& objednatele.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smiluvn{ strané
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vylctovana cena za dilo,

b) budou-li vyi&tovany prace, které nebyly provedeny & nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyultovana v nespravné vysi,

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi dfivod vréceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové

faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava béZet pvodni Ihiita splatnosti.

Cela Ihiita splatnosti b&Zi opét ode dne dorudeni nové vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel

je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnl po obdrZeni objednatelem vracené

vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfisiu$né &astky z (ctu objednatele.

Objednatel je oprévnén pozastavit financovani v pfipadé, 7e zhotovitel bezdfivodné prerusi préce
nebo prace bude provadét vrozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele.
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10. Objednatel uplatni institut zviastniho zplisobu zajiiténi dané dle § 109a zékona o DPH
a hednotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smiouvy pfimo na osobni depozitni (cet zhotovitele vedeny
u mistné pfisluSného spravce dané v pfipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni zverejnén v aplikaci ,Registr platch

DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pindni v insolvenénim fizeni, nebo

¢) bankovni (cet zhotovitele uréeny k (ihrad& pinéni uvedeny na faktufe nebude spravcem dané
zvefejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH",

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postiny vyméfené & stanovens

spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potenciding pozdni thradou DPH, tj. po datu splatnosti

této dané

VIIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spInéni dila, viastnické pravo a nebezpeci skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemna préva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obéanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru

projektanta a vykon Cinnosti koordindtora BOZP a umoznit osobdm, které je vykonavaiji, vstup na
stavbu a stavenisté.
Osoba vykondvaijici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP, je kromé kontroly
provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikd dle &l. XI této smlouvy, kontrole rozpottd a faktur, kontrole hospodafFeni s odpady
a rovnéZ ke kontrole bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti a k daldim Gkonfm
vyplyvajicim z pfisluSné smlouvy na zajisténi vykonu inFenyrské a investorské &innosti a vykonu
koordinace bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti pfi realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnél od nabyti G&nnosti smiouvy objednateli a koordinatorovi BOZP
pisemné sdélit veskeré (daje, které jsou predmétem ozndmeni o zahajeni praci minimalné v
rozsahu ,Prilohy €. 4 k nafizeni viady & 591/2006 Sb., o blizich miniminich poZadavcich
na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniitich™, a to zejména odstavcli &, 4, 5, 9, 10 a
11.

4. Dilo je provedeno, je-li dokon&eno (tj. objednateli je predvedena zpfisobilost dila slouZit svému
ticelu) a pfedéno objednateli.

5. Pfedani a pfevzeti dila bude provedeno v misté pinéni dle &. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zplisobem uvedenym v &. XII této smiouvy.

6. Nebezpeli Skody na véci, kterd je pfedm&tem Gdriby, opravy nebo Upravy, nese zhotovitel.
Nebezpedi Skody prechdzi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

7. Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykonavat inZenyrsko—investorskou
dinnost na stavhé (technicky dozor stavebnika).

8. Zhotovitel jako odborné zplisobild osoba je povinna zkontrolovat technickou &ast pfedané
dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim praci na pislusné &asti dila a upozornit objednatele bez
zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjiSténych vad a
nedostatkd predané dokumentace vietné navrh na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfedd bez zbyteéného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ¥e celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost  uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost,
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udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredl, pozarni bezpecnost hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravnl uprave, Ceskym technickym normém, projektové
dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavaZUJe pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZzadavkiim kladenym na jejich jakost
a maJ|<:| prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a dopinéni nékterych zékond, ve znéni pozdejsmh pfedpisi a jeho provadécich predpisil.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodévano zbo# (spotiebice, nabytek apod. ),
toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zpfisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedéni a prevzeti dila.

X
Stavenisté
1. ObJednateI preda a zhotovitel pfevezme stavenistd nejpozdéji do 10 kalendafnich dnél od pisemné
wyzvy  objednatele, nedohodnou-li  se  smiuvni strany (zejména s ohledem

na klimatické podml'nky, na zakladé zadavacich podminek se predpoklada predanl stavenidté
k 15.3.2019) pisemné jinak. O jeho predanl a pfevzeti vyhotow smiuvni strany zapis, Dohoda o
zméné terminu predani stavenisté bude u&inéna formou zapisu ve stavebnim deniku podepsanem
zéstupci zhotovitele i objednatele s tim, #e za objednatele tuto dohodu udini osoba opravnéna
jednat ve vécech realizace stavby dle €. 1. odst, 1 této smlouvy. Stavebni prace budou zahaJeny
do jednoho tydne od pievzeti staveniSté zhotovitelem, nedohodnou-li se smiuvni strany pisemng
jinak.

Pfi pfedani stavenisté objednatel pfedé zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod staveniSté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

4. Urgenf zakladnich vytyCovacich prvkl bude provedeno pfi pfedani stavenisté objednatelem.

Vodné, stotné, elektrickou energii a daldi média odebrana pfi provadéni dila hradi zhotovitel.
Zhotovitel zabezpedi na své naklady odb&rné misto a méfeni odbéru médii. Odb&rmna mista budou
po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiZ zahrnuty v cené za
dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyCistit staveni¥té do 14 dn@ od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikiy.

7. Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru
stavenit€, za bezpeCny pfistup na stavbu, za dodriovani bezpednostnich, hygienickych
a poZarnich predpisi, vletné prostoru zafizeni staveniit®, a za bezpefnost provozu
v prostoru stavenidté, a to po celou dobu od pfedani stavenidté zhotoviteli do predani dila
objednateli dle &l. XII této smiouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a distotu, na svlj naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vznikié jeho Cinnosti, a to v souladu s poZadavky uvedenymi v
projektové dokumentaci a prisluSnymi pfedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadé.

9. Zhotovitel se zavazuje na své naklady fadné oznacit stavenisté v souladu s poZadavky objednatele
a to umisténim reklamnich panell‘.’i (o rozmérech 2x2m) se zakladnimi Udaji o stavbé (‘q termin
vystavby vE. uvedeni pracovni doby, ndzev zhotovitele, nézev objednatele, jméno osoby
vykonavajici funkci stavbyvedouciho), které budou po ukondeni fyzické realizace stavby
zhotovitelem demontovany.
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Provadéni dila
Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pousiti postupd, které odpovidaji pravnim
predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislunym pravnim predpisim, normdm nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZfiovat uzivani, k nému? bylo uréeno a
zhotoveno,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a
poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se predmétného dila,

d) do 7 dnii od pfeddni stavenisté zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby.
Zhatovitel je povinen harmonogram vystavby priib&Zné aktualizovat a aktualizace neprodlené
predkladat objednateli,

€) dbat pfi provadénl dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetnd predpis tykajicich se ochrany
Zivotniho prostfedi,

f) doloZit platné atesty i certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni pozadovanych
technickych a kvalitativnich parametr{i pouZivanych vyrobk{
a materiéld, a to nejpozdé&ji ped jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto atestdi neni
zhotovitel opravnén zapotit s osazovénim piisiu$nych vyrobki do stavby.

Zhotovitel  je povinen informovat objednatele o  skutenostech majicich  vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodleng, nejpozdé&ji nésledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skuteCnost nastane nebo  zhotovitel  zjisti, Fe by nastat mohla. Informace
dle pfedchozi véty budou objednateli zasiény elektronickou podtou a nasledné v listinné podobé.,
Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté pekaZky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalSi postup,

b} o pFipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

) Zzjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle &. III. odst. 1 této smiouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadii, zda  budou vady odstranény,
¢i na provedeni dila die vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne
vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nei tyden, dotiodnou se zhotovitel a
objednatel na dal3im postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpedi veskerd potfebnd povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci,
osazeni a Udrzbu provizorniho dopravniho znadeni apod. die projektové dokumentace vietné
organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do p8vodniho stavu vietn& predani spravdi.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadm&rnému nebo zbyteénému obt&Zovani
okoli stavby, k omezovani prév a pravem chranénych z&jmi viastnikli sousednich nemovitosti, ke

zneciSténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hluénost a prasnost a zajisti &isténi
stavbou piipadné zneciSténych stavajicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvi&$tniho u3fvéni komunikaci,
bude-i toto potfebné a pfeda objednateli Gipinou kopii pfedmétného souhlasu (rozhodnutf) dle £l
IIT odst. 2 pism. b) této smiouvy, véetn& piipadnych pfiloh {podminek).

Zhotovitel odpovidé za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a viech doklad8 potrebnych

k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na staveniéti pfistupné kdykoliv v priib&hu préce.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pred
poskozenim a krddefemi a7 do preddni dila k  usivani objednateli, a to
na viastni naklady,

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat velkeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly

hospodarské souté’e a pisemné& informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajiStovanych subdodavateli, a to vidy bezodkladné po uzavieni prisluiné smlouvy nebo vystaveni
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.
18.

19,

objednavky. Pisemna informace dle pFedchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité uvedeni
subdodavatell, Cinnosti, které budou vykondvat a musi byt dolofena kopiemi prislusnych
Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni subdodavatel(, nezbytnych
pro vykon téchto finnosti, a originily prohlddeni subdodavateld o soufinnosti s koordinatorem
BOZP, jehoZ vzor je pfilohou & 2 této smlouvy. Informaéni povinnost dle tohoto odstavce se
vztahuje pouze na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace
v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce
zhotovitele. Zhotovitel je oprdvnén zménit subdodavatele, pomoci kterého prokazoval splnéni ¢asti
kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu, prostiednictvim které prokazal odbornou zplsobilost /
kvalifikaci (dale jen ,odborna osoba") pouze z v&Znych diivod(, a to s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho & jiné
odborné osoby bude obsahovat (idaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druhé tohoto
Clanku a pripadné daiSimi doklady potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci, jakou plivodni subdodavatel
prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci & jind odbornd osoba musi disponovat minimaing
stejnou kvalifikaci jako piivodni stavbyvedoudi, resp. plivodni odborna osoba.

Zhotovite! odpovida za zaji§téni odbormého vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu a jinych
technickych predpisf, za vypracovéni dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup, plan
kontroini a zkuSebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vyZadujici zvia$tni zplisobilost nebo povoleni podle
pfislunych predpisli osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dni pfedem ozndmi spravcim siti a osobd vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném péasmu & kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu
praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze ubradi jakoukoliv opravu nebo wvyménu plynouc
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovné? védom toho, Ye nese
veskera rizika a nahrady $kod z toho plynoudi.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem
a osobou vykonavajici &innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

V pripadé zjisténf rozporu platné projektové dokumentace se skute€nosti na stavbé je zhotovitel
povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupréci s projektantem, a to bezodkladng.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy, zajisti si
takové opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedolo viivem stavebni &innosti ke £kodam.
V  opatném  piipadé  ponese  plnou  odpovédnost za  zplisobené skody
a tyto Skody uhradi,

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

Vsouladu se zakonem C. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i poZadavky bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi préci v pracovnéprévnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi &innosti nebo  poskytovéni slufeb mimo  pracovnépravni vztahy  (zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), ve zn&ni pozdéjsich pfedpis(i
/dale jen ,zékon €."309/2006 Sb."/ se zhotovitel zavazuje k soucinnosti s koordinitorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavézat k soudinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své subdodavatele a
osoby, které budou provadét dinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu ukladé zakon &, 309/2006 Sb., zejména
povinnost dodrZovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci (dale té? ,BOZP") na stavenisti,
povinnost jeho aktualizace, povinnost G€asti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokyni
koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovite! je povinen pFedat koordindtorovi BOZP nejpozdé&ji 8 dnéi pfed zahdjenim praci na
staveniSti pisemné informaci o fyzickych osobdch, které se mohou zdr¥ovat
na stavenisti a to vetné zaméstnancli subdodavatelé zhotovitele, osob vykonavajicich
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na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou &innost a osob opravnénych jednat za
objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit koordinatorovi
BOZP pisemné& zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce zhotovitel
zérover preda v kopii objednateli. V piipadé, 3e zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nespini a
objednateli v dfisledku toho wvznikne 3koda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych pfisludnymi
spravnimi {fady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto $kodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DN

20.

21,

22.

23.

24,

Kontrola provadénych praci bude realizovéna:

* objednatelem a jim povérenymi osobami,

=  osobou vykenavajici technicky dozor stavebnika,

= osobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta,

« koordinatorem BOZP,

= organy statni sprévy oprévnénymi ke kontrole na zaklad& zviaétnich predpisd,
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramici kontrolnich dni, s tim, Ze:

 kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidia jednou tydng,

» terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zépisu o predani staveniitd; v pfipadé
potfeby budou kontrolni dny kondny také mimo predem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolntho dne nebo na ziklads vyzvy
osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

*  kontroini dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

* Z kontrolnich dnl budou oscbou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany zapisy,
které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoznit osobdm uvedenym v odst. 21 tohoto &l&nky provedeni kontroly
realizovanych praci,

Zhotovitel vyzve osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné 3
pracovni dny pfedem k prov&feni kvality praci, jez budou dal§im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych diivod
nedostavi, miize zhotovitel pokrafovat v provédéni dila po predchozim pisemném upozornéni
objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodateéné pozadovat
jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak
zjisti, Ze préce nebyly Fadn& provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu

a naslednym zakrytim zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonévaijici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k prevzeti

praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace
neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zépisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté prace
odkryt. Vtomto pFipadé nese vedkeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve krom& osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti

a zjisténou skutecnost nechd potvrdit zépisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméfeni, kterd nejpozdé&ji pfed dokonéenim dila nebo

jeho Easti pfedd objednateli.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpe¢nostni denik
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STAVEBNI DENIK

1,

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou vést
stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat vedkeré
obsahové nalezitosti a musi byt veden zpilsobem dle vyhiaSky & 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v priib&hu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat &itelné, zasadné v den, kdy
byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které ]SOU predmétem zaplsu Zapisy
v deniku nesmi byt prepisovany, nelitelné Skrtény a z deniku nesmi byt vytrhovany prvnl stranky
s originalnim textem. Pfi dennich zéznamech nesmi byt vynechana volna mista. KaZdy zépis musi
byt podepsén stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany v3echny skute€nosti souvisejici s pin&nim smiouvy. Jedna se
zejména o:

a) casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materiaifi a technologii,

c) zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi Udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpetnosti prace,

d) stanoveni terminfl k odstranéni zjisténych vad a nedod&iké.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravneny stavebni denik kontrolovat a k zapis@im
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zéznamy také osoba vykonavajicl
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy prlpis dennich zaznam@ ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni innosti.

V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zépisu od zmocnénych zastupci objednatele
je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnfi pfipojit k zdznamu své pisemné
stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zéznamu ve stavebnim deniku, vyznacr namltky SVym
zapisem do stavebniho deniku. K zapisdm zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést
pfipominky vzdy do jednoho tydne, jinak se predpoklada souhiasné stanovisko. Zhotovitel se viak
zavazuje jesté pred uplynutim této Ihﬂty prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce ob]ednatele
k provedeni pfipominek. V pfipadé, Ze bude objednateli prvy priipis predan postou, zasle své
namltky doporucenym doplsem zhotoviteli do jednoho tydne od doruCeni zaznamu. V pfipads, Ze
tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACT

8.

Zhotovitel povede mimo viastniho stavebniho deniku i denik V|ceprac1 a ménépraci. Odsouhlaseni
navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto deniku mus byt
potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generainim projektantem.

ReZim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENfK
10. Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se kzapisim do bezpetnostniho deniku, ktery

ke stavb& povede koordindtor BOZP a je povinen neprodiené respektovat poZadavky koordinatora
BOZP v deniku uvedené.

11. Do bezpecnostniho deniku budou zaznamendvany veskeré skutegnosti tykajici se bezpetnosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skute¢nosti:
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a) seznameni s mistnimi riziky za Gdelem pFedchdzeni ohroZeni ivota a zdravi osob, které se s
védomim zhotovitele mohou zdriovat na staveniiti (pokud stavebni prace probihaji za
provozu),

b) seznameni s plénem BOZP na stavenisti,
c) zapisy z pravidelnych kontrolnich dnti BOZP,
d) nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé vietné uloZeni opatieni k napraveé,
e) oznameni o nepiijeti uloZenych opatieni k napravé,
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,
g9) koordinace Einnosti jednottivych (sub)zhotoviteldi s cilem vylougeni bezpeénostnich kolizi,
h) kontrola dodrZovani Cistoty a poradku na stavenisti.
12. ReZim tohoto deniku se pfim&fens fidi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

13. Zapisem ve stavebnim deniku, bezpecnostnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci nelze obsah
této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
1. Prejimaci Fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnfl po obdrZeni pisemné vyzvy
zhotovitele. Doba od zahajeni prejimactho Fizeni do jeho ukondeni (prevzetim dila ve smyslu odst.

2 tohoto &lénku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto clanku) se poéitd do Ihiity pinéni
dle €l. IV odst. 1 pism. a) této smiouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnd od zahajeni prejimaciho fizeni v pifpads,
Ze dilo bude pfeddno bez vad a nedod&lkéi branicich jeho TFadnému uZivani. O predani
a prevzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznadeni predmétu dila,
b) oznadeni objednatele a zhotovitele dila,
c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&etné &jsel a dat uzavien| jejich dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho GFadu s provedenim ohlasené
stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podani ohlaeni stavebnimu Ufadu,

e) termin vyklizeni stavenisté,

f) datum ukondeni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladll od zahdjeni po dokondeni dila,

h) termin zahajeni a dokondeni praci na zhotovovaném dile,

i} seznam prevzaté dokumentace,

j)  prohlaSeni objednatele, Ze dilo pFejima (nepfejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

I} v pfipadé, je-li diio pFebirano s vadami a nedodé&lky nebranimi fadnému usivani dila, uvedeni,
Ze je dflo pfebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélki, s nimiZ bylo dilo pfevzato,

m) jména a podpisy zastupch objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajic! technicky
dozor stavebnika.

3. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedod&lky branici jeho
Fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel dilo v souladu s &. III odst. 8 této smlouvy pfevezme s vadami a nedodé&lky
nebranimi fadnému uZivani dila (pFevzeti s vyhradami), budou tyto vady a nedodélky odstranény
do 5 dnli od pfevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pfi predani dila pisemné jinak.

5. Bylo-li dilo pFevzato s vadami a nedodéiky nebranicimi Fadnému udivani dila, bude o odstranéni
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téchto vad a nedodélkl smiuvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepidi opravnéni zastupci
smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych prévnich predpisfi a technickych
narem. Usp&Sné provedeni téchto zkouSek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o Fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisd, o provedenych zkouskéch,
atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetnd prohldSeni o shodé
a dokladll nutnych k ziskani kolaudaéniho souhlasu/pro vydani kolaudaéni rozhodnuti zhotovitel
pfedd  objednateli pfi  pfeddni dila. Pokud  zhotovitel objednateli  doklady
dle predchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepievezme. Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel
zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje z(Castnit se na vyzvu objednatele zavireZné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v rdmci kolaudaéniho fizeni podle stavebniho zakona.

XIII.
Prava z vadného pInéni, zaruka za jakost

Diio mé vadu, jestlize neodpovidé pozadavk&m uvedenym v této smiouv.

Objednatel md pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pFi prevzeti objednatelem, byt’ se vada
projevi aZ pozdéji. Objednatel méd pravo z vadného pinéni také zvad wvzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil poruenim své povinnosti. Projevi-li se
vada v priib&hu 6 mésich od pfevzeti dila objednatelem, ma se zato, e dilo bylo vadné jiz pfi
prevzeti.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka®) ve smyslu
§ 2619 a § 2113 a nasl. cb&anského zékoniku, a to v délce:

a) 60 mésict na provedené préce a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto odstavee,
60 mésicli na Zivicné prace a dodévky, 84 mésicl na svislé dopravni znaceni, 24 mésich na
vodorovné dopravni znaceni, 60 mésicli na ostatni prace a dodavky, 120 mésichi na izolace

b) na dodévky strojfi, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotfeby v déice shodné se
zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésichl

(dale téZ ,zarucni doba®).
Zérugnl doba zaind béZet dnem pievzeti dila objednatelem. Zarugni doba se stavi po dobu, po
kterou nemiZe objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese odpovédnost zhotovitel. Pro

nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zéruky plati podminky uvedené v odst. 4 a ndsl. tohoto
danku smiouvy.

Vady dila dle odst. 2 tohoto €ldnku a vady, které se projevi po zaruéni dobu, budou zhotovitelem
odstranény bezplatné,

. VeSkeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu poté,
kdy vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (za pisemné ozndmenf se povazuje | oznameni
faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zji$téné vady. Objednatel bude vady dila
ozhnamovat na:

a) e-mail: firma@devcompany.cz

b) adresu: Cs. legii 145/18, 702 00 Ostrava

c) do datové schranky: muhpfSv

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym poruSenim
smlouvy, méa také prévo od smlouvy odstoupit. Prévo volby pln&ni mé& objednatel.

Zhotovitel zapofne s odstranénim vady nejpozdé&ji do 3 dnf od doruéenf oznameni o vadé, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pFipadé havérie zapofne s odstranénim vady
neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od dorudeni ozndmeni o vadg. Nezapocne-li zhotovitel
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s odstranénim vady ve stanovené [hiité, je objednatel opravndn zajistit odstranéni vady na
néklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstrangna nejpozdéji do 7 dnii ode dne
doruceni ozndmeni o vadg, v pfipadé havarie nejpozd&ji do 48 hodin od dorudeni oznameni o
vadé, pokud se smiuvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodém dle tohoto odstavce je
opravnéna pouze osoba opravnénd jednat ve vécech realizace stavby dle &. I odst. 1 této
smlouvy, pfip. jiny oprévnény zastupce objednatele.

8. Zhotovite! poskytne zaruku na prelozku vodniho dila zaruku v délce min. 60-ti mésicli. Tato
zaruka zacind béZet dnem pfedani a prevzeti kompletné dokonéené pfelozky. Zavada zjisténa
v zaru€ni dob& bude odstranéna do 15-ti dné od ozndmeni zévady povéfenym pracovnikem
spravce pfedmétné inZenyrské site.

9. Zhotovitel poskytne zdruku na provedeni prekladky podzemniho vedeni  z¥izenf verejné
komunikaéni sité v délce min. 36-ti mésicl. Tato zaruka zalinad b&Zet dnem pFedéni a prevzeti
kompletné dokondené prelozky. Zavada zjist&na v zaruéni dob& bude odstranéna do 15-ti dnit od
oznameni zavady povéfenym pracovnikem spravce pfedmétné inZenyrské sité.

10. Zhotovitel poskytne zaruku na provedeni prelozky zafizeni distribucni soustavy —plynarenské
zafizeni v déloe min. 36-ti mésicll. Tato zaruka zacind béZet dnem predani a prevzeti kompletné
dokondené prelozky. Zavada zjiténa v zaruéni dobé bude odstranéna do 72 hodin od oznameni
zavady povéfenym pracovnikem spravce predmétné inZenyrské sité.

11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemn&. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel zaruku za jakost v délce dle odstavce 3 a 4 tohoto &lanku smiouvy.

XIV.

wr W

Nebezpedi Skody

1. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu a# do dne prevzeti dila
objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadd, zavazuje se nezplisobovat tinik ropnych, toxickych
¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen uginit veSkerd opatfeni potfebné k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirméni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vy$i Skodu, kterd vznikia pfi realizaci a u3ivani
dita v souvislosti nebo jako disledek poruSeni povinnosti a zavazkli zhotovitele dle této smlouvy
(zejména se jednd o néklady funkce koordindtora BOZP, technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru, nahrady vefejnych autodopraved, kyvadlovou dopravu atd.).

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinénf svého zivazku z této smiouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou tietim osobam vyplyvajici
z doddvaného pfedmétu pinéni s limitem min. 5 mil. K& PojiSténi musi obsahovat kryti Skod

¥ v

zplisobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti odpovédnosti za finanéni Skody.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit na viastni naklady sjednéno stavebn&-montazni pojisténi proti
véem rizikdim (all risks) na pinou hodnotu budovaného dila. Pojistnd smiouva musi byt platnd po
celou dobu budovani dila.

7. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv na
poZadovana pojiSténi dle odst. 5 a 6 tohoto ¢lanku véetnd viech dodatkli a dale certifikaty
pfisluSnych pojiStoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani
pojisténi,  jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, roéni  limity
a sublimity pinéni a vy3i spoluGidasti). Certifikét dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho
mésice.

XV.
Sankéni ujednéani
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10.

11,

12.

13.

14,

15.

V pfipad&, Ze zhotovitel neprovede dilo véas nebo nesplni kterykoli terminu uvedeny v d. IV. odst,
1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez
DPH za kazdy i zapogaty den prodieni.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiZ bylo dilo pfevzato v souladu s &. 111

odst. 8 této smlouvy (pFevzeti s vyhradami) ve stanovené Ihilté, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni

Pro pFipad prodlenf se zapiacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany (irok z prodieni v zadkonné
vysi.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy&iSténim staveni&té se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smiuvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapotaty den prodieni.

V piipadé poruSeni povinnosti dle €. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za ka¥dy zjistény
pfipad.

V pfipadé poruseni predpisd tykajicich se BOZP (zejména zakona & 309/2006 Sb., stavebniho
zakona, nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpegnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a zakona &, 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpis) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveniiti je zhotovitel je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,— K¢ za kaZdy opakovany pfipad.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,-- K& za kaZdy i zapo&aty den prodieni.

V pfipadé, Ze bude zjifténo, Ze stavebni denik pfipadné projektovd dokumentace
a doklady dle d. X odst. 6 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v priibéhu préce
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smiuvni pokuta ve vy§i 6.000,-- K& za kazdy
zZjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 9 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovéna smiuvni pokuta ve vySi 50.000,-- K& za kaZdy zji§t&ny pripad.

V piipadé, Ze zhotovitel poru$i svou povinnost stanovenou v &. X odst. 12 této smiouvy, bude
objednatelem zhotoviteli Gétovana smluvni pokuta ve vy3i 5.000,— K& za kazdy zjistény piipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi svou povinnost stanovenou v &. X odst. 19 této smlouvy, bude
objednatelem zhotovitell (iZtovana smiuvni pokuta ve vy$i 50.000,- K¢ za kaZdy zjistsny pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedad objednateli doklady die &. IV. odst. 1 této smiouvy, bude
objednatelem zhotoviteli (ctovéna smiluvni pokuta ve vy3i 20.000,— K&.

V pfipadé, 7e zévazek provést dilo zanikne pfed fédnym ukonfenim dila, nezanikd nérok na
smiuvni pokutu, pokud vznikl dFiv&i$im poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim spinénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.,

Sjednané smiuvni pokuty zaplati povinna strana nezévisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda.

Smiuvni pokuty se nezapoitévaji na nahradu pfipadné vznikié Skody. Nahradu $kody lze vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy
Smluvni strany mohou ukanéit smluvni vztah pisemnou dohodou.
Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smiouvy v pfipadé jejiho podstatného porugent
druhou smiuvni stranou, pfi¢emZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé& pinéni dle &l. IV. odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepfeda objednateli harmonogram vystavby
ve stanoveném terminu,
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¢) nepfedéni kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi die &l. XIV odst. 5 aZ 7 této
smiouvy do 10 dni od nabyti (¢innosti smiouvy objednateli,

d) nepfevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipadél, kdy prevzeti
brani diivody na strané objednatele),

€) nedodrZeni pokynd objednatele, prévnich pfedpis@ nebo technickych norem tykajicich se
provadéni dila,

f}  nedodrzeni smiuvnich ujednéni o zéruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzv& zhotovitele k uhrazeni dluzné &stky,
pfi¢emZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive neZ 30 dnfi po doruceni prvni vyzvy,

h) nedodrZeni smluvnich ujednani dle €. X odst. 8 nebo 9 této smiouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde - li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje
pfi provédéni dila zplisobem, ktery zjevn& neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a
sjednanému terminu pfedani dila, ¢&i jeho &asti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu zikona &.
182/2006 Sb., o (padku a zplisobech jeho feSeni (insolvenéni zékon),
ve znéni pozdé&jSich pfedpisfi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-Ii zhotovite! sdm na sebe Insolvenéni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotCeno pravo oprévn&né smiuvni strany na zaplaceni smiuvni

pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smiouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena

smluvni zéruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud
provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji
na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupent.

Pro lcely této smiouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu® rozumi ,nejpozd&ji do 14-ti

dnd®.

XVII.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo dopinit smlouvu mohou smiuvn{ strany pouze formou pisemnych dodatkl, které
budou vzestupné C(islovany, vysiovné prohiaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupc smluvnich stran.
Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva miiZe byt zvefejnéna podle zakona &. 340/2015
Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd&jsich predpisd, a to véetné pfiloh a dodatkd.
. Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smiouva zveiejnéna ve Ihiit&/dobé tif meésichi od

jejtho uzavieni, je nésledujicim dnem zruSena od polatku s (€inky pFipadného bezdfivodného
obohaceni.
Smluvni strany prohladuji, Ze Zadn &ast smiouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik).
Tato smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smiouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdri tFi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smiouvy
treti osobé.

Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si smiouvu pfed jejim podpisem predetly a % byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville urcits, vazné a srozumitelng, nikoliv
v tisni nebo za ndpadn& nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou souéasti smlouvy jsou tyto pfilohy:
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Pfiloha €. 1: Souhrnny rozpodet stavby

Delozka
DoloZka platnosti prévniho Gkonu dle § 41 zakona & 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizenl) ve

znéni pozdéjdich pfedpisli: Pfikazce je oprévnén uzavrlt tuto smiouvu na zakladé usneseni

zastupiteistva Obce Doini Lomna ¢, .... ze dne ......
5/ %3 A7 8. &7/7

V Colni Lomné dne  Z0. 5~ vy V Ostravd dne  §-

Cs. Legif 14548
? . It 475 DIC; 27676796200
za objednatel€’ za ‘zhotovitele

Smlouva o dilo na stavbu ,Obnova mostnich objektl - lavka pro p&si a cyklisty v fkm 6,235 (SO 202)” 18



Piiloha €. 1: Souhrnny rozpodet stavby

Naklady stavby celkem 2 922 949,62 3 B34 769,04
202 50 202 - Lavka 2 795 949,62 3 383 099,04
202 Soupis praci - 50 202 - Lavka " 2 795 949,62 3 383 099,04
YON Vedleisi a ostatni nakiady 127 000,00 153 670,00
VON2 Saupis praci - Vedief&i a ostatni naklady - ostatni 127 000,00 153 670,00
Smlouva o dilc na stavbu ,,Obnova mostnich objekt - ldvka pro pési a cyklisty v Fkm 6,235 {SO 202)* 19
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod:
Stavba:

Misto:

Zadavatel:
Uchazec:

L

‘ Kéd

Naklady stavby celkem

SO 202 - Lavka
Soupis praci - SO 202 - Lavka
Vedlejsi a ostatni naklady
Soupis praci - Vedlejsi a ostatnf naklady -

202
202
YON

VON2

Obec Dolni Lomna. Dolni Lormna 164
DEV Company, spol, s r.o.

Obnova mostnich objektl Dolni Lomna - Lavka

Datum:

Projektant:

10.01.2019

Objekt, Soupis praci

Strana 2 z 33

2795 949,62
127 000,00

127 000,00

1

2922 949,62 3536 769,04

2 795 949,62 3 383 099,04

3 383 099,04
153 670,00

153 670,00

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

STA
Soupis
VON

Soupis
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