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a)   ZÁKLADNÍ  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE   
 
Název objektu:  SO 300  Odvodnění chodníku 
 

Název stavby:   Dolní Lomná – lokalita Závodí  
    bezbariérová trasa pro pěší – 2. etapa 
                                                

Místo stavby:   Dolní Lomná  
   okres Frýdek-Místek, 

    kraj Moravskoslezský 
    kat. území Dolní Lomná 
    parcely č.: 2450, 2455/1, 2582/2, 2582/3, 2582/4,  
           79, st.649 
    kat. území Bocanovice, parcela č. 203 
    kat. území Mosty u Jablunkova, parcela č. 5050/3 
 

Stavebník:          Obec Dolní Lomná 
se sídlem Dolní Lomná 164, 739 91 Dolní Lomná 
IČ: 00535966 
 

Zhotovitel projektu:  
Projektant stavby:  Hausing s.r.o., Miloš Kopecký - jednatel 
    IČ:  25823027 
    se sídlem  739 98 Mosty u Jablunkova 275 
                                              Živnostenské oprávnění ev. č. 380201-35543-00 
                                                        Projektová činnost ve výstavbě 
 

Hlavní projektant:                   Ing. Václav Kopecký  
               Osvědčení ČKAIT o autorizaci č. 1101057, obor vodohospodářské stavby  
 

Projektant dílčí dokumentace:   
 Miloš Kopecký 

             Osvědčení ČKAIT o autorizaci č. 1101135, obor pozemní stavby  

               Ing. Václav Kopecký  
               Osvědčení ČKAIT o autorizaci č. 1101057, obor vodohospodářské stavby  

 

 
b)   POPIS  CHARAKTERISTIK  OBJEKTU  
 

SO 300  Odvodnění chodníku    
chodník - úsek A1 - stoka A1  –  DN 400 PP   19,00 m 
chodník - úsek A2 - stoka B1  –  DN 300/250 PP   49,30 m  
Celková délka stok odvodnění chodníku    68,30 m 

 

Součástí navrhované stavby chodníku je odvodnění chodníku pomocí obrubníkových 
uličních vpustí, které budou odvádět povrchové vody potrubím DN 300 PP a DN 400 PP mm 
do vodního toku „Lomná“. 
 

Povrchové vody z chodníku budou odváděny směrem ke krajnici vozovky přilehlé silnice do 
odvodňovacího pruhu ze  žulové kostky a dále do uličních vpustí.  
 

U chodníku B1 s odvrácenými podélnými sklony chodníku v délkách kratších než 50 m se 
samostatným odvodňovacím řešením s uličními vpustěmi nepočítá. Povrchová voda bude odváděna 
odvodňovacími proužky.  
 
 

Odvodňovací pruh je navržen z jednoho řádku žulové kostky 100/120 mm, uložené do 
betonového lože z betonu tř. C 20/25 nXF3, řádek je umístěný podél silničního obrubníku. 
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Příčný sklon odvodňovacího proužku je 3% směrem k obrubníku – viz vzorový výkres č. 
C.1.2.7. Styčná spára mezi živičným kobercem stávající silnice a žulovou kostkou 
odvodňovacího proužku bude vyspravena asfaltovou zálivkou.  
 

Uliční vpusti UV1/1-UV1/2 (stoka A1) a UV2/1-UV2/2 (stoka B1) pro odvedení povrchových 
vod z chodníku jsou navrženy z prefabrikovaných betonových dílců DN 450 mm s litinovou 
obrubníkovou vtokovou mříží RADBUZA vč. rámu a kalového koše. Rozměr vtokové mříže je 
500x645 mm, třída únosnosti B 125. Propojení uliční vpusti do kanalizace bude pomocí 
kanalizačního potrubí hrdlového KG průměru DN 200 PP s kruhovou pevností třídy SN 10, 
těsněného pryžovými kroužky. Nejmenší sklon napojovacího potrubí je 10 ‰. Vpust UV 1/1 
bude do potrubí stoky zaústěna pomocí odbočky DN 400/200 mm, ostatní vpusti jsou 
zaústěny do revizních šachet stok. Poklopy obrubníkových vtokových mříží budou osazeny 
do nivelety povrchu chodníku. Příklad uliční vpusti viz výkres č. C.3.2.6. 
 

Vzorový řez uliční vpusti s napojením na kanalizaci odvodnění chodníku viz výkres č. 
C.3.2.6, rozmístění uličních vpustí UV a místa napojení na trubní vedení kanalizace 
odvodnění viz podrobné situace č. C.1.2.1 a C.1.2.3. 
 

Kanalizace odvodnění - stoky A1 a B1 jsou navrženy průměru DN 400 mm v délce 19,00 m 
(stoka A1) a DN 250/300 PP v délce 49,30 m (stoka B1), celkem 68,30 m. Trasa stok je 
navržena pod tělesem chodníku nebo v jeho souběhu ve volném terénu. 
 

Stoka A1 se navrhuje z potrubí DN 400 PP SN 10 v délce 19,00 m. Potrubí se uloží na 
upravené dno stávajícího silničního příkopu, naváže na stávající propustek pod místní 
komunikací. V místě dnešní nevyhovující vpusti před vjezdem do domu čp. 21, která se 
zruší, se vybuduje nová kanalizační šachta Š1/1 DN 1000 bet. s litinovým poklopem pro 
dopravní zatížení D 400. 
 

Stoka B1 v lokalitě u viaduktu je projektována z trub PP DN 300 v délce 19,50 m a KG2000 
DN 250 v délce 29,80 m, celková délka 49,30 m. Potrubí stoky B1 se uloží na upravené dno 
silničního příkopu a napojí se do shodného potrubí stoky B, projektovaného v předchozí 
etapě stavby (viz samostatný projekt). 
 

Do kanalizace odvodnění chodníku nesmí být propojeny domovní přípojky splaškové 
kanalizace. 
 
Úsek podchodu chodníku a odvodnění pod železničním nadjezdem 
  

Návrh odvodnění chodníku, mostního svahu a mostní konstrukce je řešen tak, aby v souladu 
s požadavky SŽDC nebyly v těsné blízkosti do 2,00 m na obě strany od pilíře mostní 
konstrukce žádné zahloubené šachty a v délce zatravňovacích tvárnic podél paty mostního 
svahu nebyly odstraněny odvodňovacích příkopové tvárnice.  
 

Stávající příkopové dílce v úsecích přesahující vzdálenost 1,00 m od okraje zatravňovacích 
tvárnic svahů železničního nadjezdu se odstraní, příkopové dílce v úsecích mezi lícem pilíře 
železničního nadjezdu a okrajem zatravňovacích tvárnic svahu +1,00 m zůstanou nedotčeny. 
Tyto betonové příkopové žlaby zůstanou jako součást podkladní konstrukce chodníku a 
trubního vedení stoky B1. 
 
Při provádění stavby chodníku nebude prováděno žádné odstranění nebo změny stavebních 
konstrukcí nebo jejich částí mostního pilíře ani mostního svahu. Při provádění stavby se 
vylučuje použití jakékoliv strojní nebo mechanické zařízení, které by mohly vibrací, sbíjením 
nebo jiným způsobem negativně ovlivnit statiku mostní konstrukce nebo mostního svahu.  
 

Stávající systém odvodnění mostní konstrukce včetně mostního svahu pomocí 
odvodňovacích betonových žlabů se zaústěním do silničního příkopu bude nahrazen 
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vtokovými mřížemi s mělkými lapači nečistot s přímým napojením do stoky B1 bez vtokových 
šachet. Jedná se o uzamykatelné vtokové mříže na pant.  
 
Pro vpusti V 2/1 a V 2/2 se navrhuje vtoková mříž - mostní odvodňovač „Vltava II – typ D“ 
500x500 mm s nízkým lapačem nečistot a šikmým odtokem DN 150 mm, celková výška 
odvodňovače vč. lapače nečistot 153 mm.  
 
Pro vpust V 2/3 je navržena vtoková mříž - mostní odvodňovač „Labe II – typ J“ 520x315 mm 
s nízkým lapačem nečistot a přímým odtokem DN 150 mm, celková výška odvodňovače vč. 
lapače nečistot 130 mm.  
 

Počet vtokových mříží, typ, rozměry a průtoková kapacita jsou navrženy tak, aby 
s přihlédnutím k místním podmínkám vyhovovaly odtokovým poměrům. Současně bylo 
přihlédnuto k podmínkám SŽDC a požadavkům vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání 
stavby chodníku v místě podchodu pod železničním nadjezdem. 
 

Kolem vtokových mříží (mostních odvodňovačů) se provede opevnění dlažbou z žulových 
kostek 40x60 mm s vyplněním spár cementovou maltou. Dlažba bude uložena na podkladní 
betonovou desku z betonu tř. C 20/25 tl. 50 mm do cementového lože.  
 

Potrubí stoky B1 průměru DN 300 / DN 250 mm je navrženo z hrdlových trubek PP/KG 2000 
s kruhovou pevností tř. SN 10 (10 kN/m2). Vodotěsnost hrdel zajišťují těsnící kroužky. 
Potrubí uloženo do štěrkopískového lože zrnitosti 4-8 mm, které bude do předepsaného 
sklonu rozprostřeno a zhutněno ve stávajících odvodňovacích žlabech z betonových 
příkopových tvárnic. Obsyp potrubí bude proveden ze štěrku zrnitosti 8-16 mm. Navrhované 
frakce a materiál pro lože a obsypu potrubí budou současně plnit funkci drenáže pro případ, 
že by se v podkladních vrstvách chodníku a podél pilíře železničního nadjezdu vyskytla 
voda.   
 

Vtokové mříže (mostní odvodňovače) budou do trubního vedení stoky B1 napojeny 
vodotěsným způsobem pomocí přípojné výkyvné odbočky DN 150 mm, projektant navrhuje 
odbočku typ „IN-SITU“. 
 

Před položením odvodňovacího potrubí do stávajícího betonového monolitického žlabu podél 
mostního pilíře bude kamenné zdivo pilíře ošetřeno hydrofobní nano impregnací, určenou 
pro přírodní kámen. Projektant navrhuje „Nanobala BWTProtect“. Jde o hloubkový ochranný 
transparentní nátěr kamene, který odolává působení vody a ropných produktů. Zároveň 
utěsňuje, oživuje a zpevňuje povrch kamenného zdiva. Povrch zdiva musí být před nátěrem 
řádně očištěn, zbaven volných částic. Nátěr se provede do výšky 10 cm nad dlažbu 
chodníku. 
 

Navržené řešení odvodnění chodníku a lokality železničního nadjezdu viz příloha č. C.3.2.2 
„Situace podrobná – stoka B1“, příloha č. C.3.2.7 „Stoka B1 – příčné řezy“ a příloha č. 
C.3.2.3 „Podélné profily stok“.    
 
Hydrotechnické posouzení stoky B1. 
 

Pro dimenzování kanalizace odvodnění chodníku je počítáno s návrhovým deštěm s dobou 
trvání 15 minut, periodicitou p=0,5 a intenzitou 147 l/s/ha. 
 
Sběrná plocha: chodník    70,00 m x1,65 m = 115,50 m2 
    silnice  

  (oboustranný příčný sklon,  

  počítá se polovina pruhu vozovky)  70,00 m x 3,00 m = 210,00 m2 

  parkoviště        300,00 m2  

  sběrná plocha celkem      625,50 m2 



Zakázka číslo: 15003.2 
Příloha číslo: C.3.1 

Strana číslo: 5 
 
                            =           0,063 ha 
 

Dešťové srážky celkem  0,063 ha  x  147 l/s/ha  =       9,19 l/s 
 
Součinitel odtoku ( sklon 1-5% ) = 0,8 
Redukované odtokové množství      =       7,35 l/s 
Do výpočtu se nezavádí retardace odtoku. 
Sklon kanalizace dle sklonu odvodňovaného území                min. 10‰ 
 

Posouzení kapacity potrubí kanalizace odvodnění: 
 
Potrubí DN 300 ŽB:   kapacita Qkap =   90,92 l/s 
drsnost Kb = 0,014 mm   rychlost vkap  =   1.29 m/s 
 
Navrhované potrubí kanalizace odvodnění chodníku kapacitně vyhovuje. 
 

- -    -    -    - 
 
Odvodnění chodníku je součást dopravní stavby komunikace pro pěší. Je určeno výlučně pro 
odvádění povrchových vod z chodníku (viz § 12 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).  
 

Pro stavbu odvodnění chodníku je závazné Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném násl. 
znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., která stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky. Příslušná osvědčení o výrobku (certifikát, prohlášení o vlastnostech, 
prohlášení o shodě) předloží zhotovitel stavby před jejich zabudováním. Výrobky, které 
nesplňují předepsané technické požadavky, nesmí být pro stavbu použity.  
 
Zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí zhotovitel stavby ověřit aktuální stav všech podzemních 
inženýrských sítí, v součinnosti s příslušnými správci zajistit jejich vyznačení na terénu a 
následně ověřit jejich existenci vč. zahloubení ručně kopanými sondami. Případné zjištěné 
odchylky orientačních údajů správců budou řešeny s projektantem v rámci autorského 
dozoru nad prováděním stavby před zahájením zemních prací. 

 
Vzhledem k tomu, že inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu kanalizace nebyl před 
vypracováním tohoto projektu proveden, projektant při vypracování projektu vycházel 
z výkopových prací při stavbách obdobného charakteru v dané lokalitě. Kategorizace 
zeminy, uvedená ve výkazu výměr zemních prací, je stanovena jako třída těžitelnosti zeminy 
3. Případné odchylky od kategorizace zeminy, zjištěné při provádění výkopových prací, 
budou řešeny v průběhu stavby.  
 

Pro uložení potrubí je navržena šířka rýhy 1,50 m pro potrubí DN 400 PP a šířka rýhy 1,30 m 
pro potrubí DN 300 PP. Pro montáž revizních betonových šachet DN 1000 BET je nutné 
šířku pracovního prostoru rýhy rozšířit v závislosti na vnější průměry šachet. Šířka rýhy se 
řídí ČSN 75 6114 EN 1610 „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení“.   
 

Stabilitu stěn výkopů kanalizačních rýh je bezpodmínečně nutné zajistit řádným příložným 
pažením a rozepřením stěn. Pažením musí být kanalizační rýha zajištěna po celou dobu 
stavebních prací v rýze. Demontáž pažení lze provádět postupně se zásypem rýhy. 
Kanalizační rýhy musí být řádně označeny, ohraničeny bezpečnostním hrazením a pro 
přechody k nemovitostem doplněny o bezpečné přechodové lávky včetně zábradlí. V době 
snížené viditelnosti musí být vyhloubené rýhy a jámy řádně osvětleny. Vzhledem ke 
stavebním pracím na veřejně přístupných pozemcích je řádné dodržování všech předpisů o 
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ochraně zdraví osob a majetku nutno dodržovat se zvýšeným důrazem. Obdobně platí i pro 
skladování stavebního materiálu, sutin a zeminy na skládkách.  
 

Manipulace, objem a způsob a skladování vytěžené zeminy nesmí ohrozit stabilitu stěn 
vykopané rýhy ani stávající podzemní vedení a zařízení inženýrských sítí. Současně musí 
být po obou krajích rýhy zachovány předepsané pracovní a bezpečnostní pruhy. 
 
Při stavbě musí být dodrženy rozhodnutí, podmínky a stanoviska dotčených orgánů a 
vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury – viz dokladová část této 
projektové dokumentace – soubory  F.1 a F.2  Doklady.   
 

Stavba kanalizace bude opakovaně prováděna v souběhu se stávajícími podzemními  
inženýrskými sítěmi, v některých úsecích budou stavební práce prováděny v jejich 
ochranných pásmech. Trasa kanalizace bude tato vedení a zařízení opakovaně křížit. Zemní 
práce a montáž konstrukcí kanalizace bude prováděna rovněž v ochranných pásmech 
nadzemních vedení a zařízení. Práce v těchto prostorách musí být prováděna vhodnými 
mechanismy, v součinnosti a se souhlasem příslušných správců inženýrských sítí a musí být 
dodrženy příslušné předpisy pro práci v jejich ochranných pásmech, resp. oprávněné 
požadavky správců sítí.   
 

Odkrytá podzemní vedení a zařízení (inženýrské sítě) musí být řádně zajištěny proti jejich 
poškození předepsaným způsobem. Před jejich zpětným zásypem je zhotovitel stavby 
povinen přizvat pověřeného zástupce příslušného správce ke kontrole a vyžádat si písemný 
souhlas k zásypu odkrytého podzemního vedení.    
 

Kanalizační potrubí bude uloženo do zapažené rýhy na vyrovnané a zhutněné lože. Dno rýhy 
bude vyhloubeno v projektovaném sklonu, zhutněno a upraveno podle podmínek 
stanovených ČSN 75 6101 a technologických požadavků výrobce zabudovaného trubního 
materiálu a šachet.  
 

Pro zásyp rýhy platí ustanovení ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací, kap. 4.2. Míra zhutnění zásypu musí dosahovat min. 93 % PS ve 
volném terénu a min. 95 % PS v pozemních komunikacích a pojížděných plochách. Zásyp 
rýhy a podkladních vrstev v silničních komunikacích a v těsném souběhu s nimi musí splnit 
požadavek únosnosti min. 45 MPa. Hutnění zásypu rýhy se provádí po bocích obsypu 
potrubí a od úrovně 300 mm nad vrcholem trubního vedení po vrstvách 20 cm.  
 

Zemní práce se řídí ČSN 73 3050 a násl. ČSN 73 6133. Pro provádění a kontrolu zemních 
prací v komunikacích, na zpevněných a pojízdných plochách jsou závazná rovněž 
ustanovení technických podmínek TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“.  
 

Zásyp rýhy po zhotovení dílčích úseků kanalizace je nutné provádět postupně tak, aby 
otevřenými výkopy bylo minimalizováno omezení dopravy na veřejných komunikacích, 
příjezdy a vstupy do přilehlých domů.  
 
 
Souběh a křížení podzemních vedení a zařízení   
 

V souběhu s navrhovanou trasou chodníku a kanalizace odvodnění se nacházejí nadzemní a 
podzemní vedení a zařízení inženýrských sítí. Opakovaně budou navrhovanou trasu 
chodníku a kanalizace tato podzemní vedení křížit. Část stavebních prací bude prováděna 
v jejich ochranných pásmech. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel stavby povinen 
ověřit aktuální rozsah, trasy a zahloubení podzemních vedení a zařízení, v součinnosti 
s příslušnými správci zajistit jejich vyznačení na terénu a následně zhotovitel stavby ověří 
polohu podzemních vedení ručně kopanými sondami. Případné odchylky a nesrovnalosti 
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oproti orientačním podkladům, poskytnutým příslušnými správci podzemních vedení, budou 
řešeny zhotovitelem stavby a investorem v součinnosti s projektantem v rámci plnění 
autorského dozoru nad prováděním stavby a příslušných správců inženýrských sítí před 
zahájením zemních prací. Bez řádného vytyčení na terénu a ověření podzemních vedení a 
zařízení ověřovacími sondami je zahájení stavebních prací nepřípustné. Odkrytá podzemní 
vedení a zařízení musí být během stavby řádně zajištěna proti jejich poškození. Před jejich 
následným zásypem musí být ke kontrole a písemnému souhlasu se zásypem vyzván 
příslušný správce dotčeného vedení. Pro prostorové uspořádání podzemních vedení a 
zařízení je závazná  ČSN 73 6005  „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 
 

Ve výkresové části projektové dokumentace (situace podrobná úseky A1, B1 a A2) jsou 
stávající podzemní vedení a zařízení zakreslena pouze orientačně – toto zakreslení nelze 
použít jako závazné pro vytyčení inženýrských sítí. Rozsah a přesnost zakreslení 
inženýrských sítí včetně hloubky jejich uložení je přímo úměrná přesnosti podkladů, jež byly 
příslušnými správci podzemních vedení poskytnuty projektantovi pro projekt pro stavební 
řízení. 
 
Odkrytá podzemní vedení musí být řádně zajištěna proti jejich poškození a před jejich 
zásypem je nutné vyzvat příslušného správce a vyžádat si písemný souhlas k zásypu.  

 

Při stavbě chodníku a kanalizace musí být dodržena ČSN 73 6005 a ostatní příslušné 
předpisy, které stanoví nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti při křížení a 
souběhu podzemních sítí. Pokud bude během stavby zjištěno, že předepsanou vzdálenost 
nelze dodržet, bude tato skutečnost průběžně řešena v součinnosti s projektantem v rámci 
autorského dozoru nad prováděním stavby a příslušným správcem podzemního vedení.  
 
 

Souběh a křížení plynovodního potrubí a přípojek STL 

Souběh kanalizace s  plynovodním vedením STL je v projektu řešen tak, že potrubí 
odvodnění chodníku je vedeno v půdorysné vzdálenosti od plynovodu (ochranné pásmo) ve 
vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005.  
 

Křížení plynovodního potrubí a přípojek STL   

Podle podkladů dodaných RWE (zn. 5001232860 ze dne 18.01.2016) je plynovodní síť STL 
v dotčeném území v Dolní Lomné provedena z potrubí PE bez údaje o hloubce uložení. 
Standardně se počítá uložení v hloubce cca 0,8 m až 1,50 m. Plynovodní vedení VTL ve 
správě RWE se v dotčeném území nenachází.  
 
Správce plynovodu uvádí trasy a zahloubení plynovodu pouze informativně. Před zahájením 
stavební činnosti musí zhotovitel stavby zajistit v součinnosti se správcem plynárenského 
zařízení vytyčení plynovodu a následně ověřit jeho polohu a zahloubení ručně kopanou 
sondou. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení na místě nesmí být 
zemní práce zahájeny.  
 

Při zahloubení plynovodního potrubí STL 1,50 m pod terénem se předpokládá vzájemná 
svislá vzdálenost menší než 500 mm, minimálně však 150 mm mezi navrhovaným 
kanalizačním potrubím a plynovodním potrubím STL. 
  

V místech křížení kanalizace odvodnění chodníku je navržena ochrana plynovodního potrubí 
dodatečným osazením chráničky DN 250 PE min. SN4 (SDR 26). Čela chráničky budou 
opatřena koncovými elastomerovými těsnícími manžetami vč. stahovacích pásků. Na 
chráničce bude upevněn signalizační měděný vodič CYY Ø 2,5 mm, který bude za okraji 

chráničky propojen svorkou se stávajícím signalizačním vodičem plynovodního potrubí. Nad 
chráničkou bude ve výšce 300 mm až 400 mm uložena perforovaná výstražná folie žluté 
barvy (ČSN 73 6006, ČSN EN 12613(64 6910)) min. šířky 300 mm, která bude rovněž 
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navazovat na folii nad stávajícím plynovodním potrubím. Rektifikace stávajícího 
plynovodního potrubí v chráničce bude zajištěna pomocí kluzných objímek.  Pod 
plynovodním potrubím a chráničkou bude obnoveno pískové lože o tl. vrstvy min. 100 mm a 
proveden pískový obsyp potrubí do výšky vrstvy 300 - 400 mm.        
 

Na výše položeném konci potrubí chráničky bude osazena čichačka v teleskopickém 
provedení ukončená pod zemí. Chráněna bude poklopem osazeným na podkladní desce, 
provedení bude v souladu s TPG 700 21 „Čichačky pro plynovody a přípojky“.      
 

Provedení chráničky musí být v souladu s Technickými pravidly TPG  G 702 01 „Plynovody a 
přípojky z polyetylenu“.  
 

Provedení chrániček plynovodního potrubí popř. jiné dodávky a práce na plynárenském 
zařízení musí být prováděny odborně způsobilou osobou nebo organizací, předem schváleny 
správcem plynárenského zařízení a prováděny v jeho součinnosti vč. dohledu nad 
prováděním prací. Zásyp plynárenského zařízením a chrániček nebo ochranných trubek 
plynovodního potrubí lze provést pouze po předchozí kontrole správce plynárenského 
zařízení a jeho písemným souhlasem se zásypem.  
 
 
 

c)   ZDŮVODNĚNÍ  FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, (včetně provozních údajů a 
instalovaných výkonů) 
 

Krajské silnice č. III/01144 a č. III/01151 mají oboustranný příčný sklon a jsou odvodněny do 
přilehlých silničních příkopů napojených na stávající propusti pod silnicí a do vodního toku 
Lomná. Vybudováním chodníku dojde k odtokovým změnám. Silniční příkop bude zatrubněn 
potrubím DN 300 PP a DN 400 PP. Povrchové vody z přilehlé části silnice a chodníku budou 
do tohoto potrubí svedeny pomocí uličních vpustí. Technické řešení odvodnění chodníku 
vyplývá z daných možností konstrukčního řešení stavby chodníku a vedení trasy podél 
krajnice silnice.  
 
 
 

d)   POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍTĚ NEBO RECIPIENT 
Popis napojení kanalizace odvodnění chodníku je uveden v předchozí kap. ad b). 
- stoky A1 a B1. 
 

 
e)   ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA 

 

Povrchové vody z předmětných komunikací budou svedeny uličními vpustěmi do kanalizace 
odvodnění DN 300 PP a DN 400 PP a dále do vodního toku Lomná. Podzemní vody 
nebudou stavbou chodníku dotčeny. Dnešní režim odtoku povrchových a podzemních vod 
nebude stavbou chodníku a jeho příslušenství narušen. 

 
 

f)   ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ (na provoz a údržbu) 
 

Na postup výstavby chodníku a odvodnění chodníku nejsou kladeny žádné zvláštní 
požadavky. Podmínkou je, že stavbu bude realizovat odborně způsobilý zhotovitel.  
 

Zhotovitel stavby na vlastní náklady provede a investorovi předá dokumentaci skutečného 
provedení stavby se zaměřením trasy chodníku, kanalizačních šachet a stožárů VO 
v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv v měřítku min.1:500 provedené 
odpovědným geodetem. Dokumentace bude předána v dohodě s investorem v tiskové 
podobě a na digitálním nosiči (CD, DVD) ve formátech DWG a DGN v počtu dohodnutém ve 
smlouvě o zhotovení stavby. 
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Při provozu chodníku nutno počítat s běžnou údržbou a čištěním, zejména v zimních období, 
kdy musí být provozovatelem zajištěna bezpečná průchodnost. Pro kanalizační potrubí platí 
nutnost občasného čištění potrubí a zajištění jeho maximální průtočnosti.  
 
  
g) CHARAKTERISTIKA  A  POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU z hlediska ochrany 

životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních 
zařízení během výstavby 

 

Popis platí pro stavebně i provozně související objekty SO 100 Chodník a SO 300 
Odvodnění chodníku. Požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnosti a ochrany 
zdraví jsou v daném případě nedělitelné. 
 
Ochrana přírody a krajiny 

Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou v projektu v maximální míře zohledněny.  
Povrch území po skončení stavebních prací bude uveden do původního stavu. Travnaté 
plochy budou upraveny rozprostřením ornice, ohumusovány a osety podle místních 
podmínek parkovou nebo luční travní směsí. 
 
Hluk, emise z dopravy   
- uvedené vlivy se předmětné stavby nedotýkají. 
 
Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje – povrchové vody z odvodnění   
komunikace nemají negativní vliv na vodní tok 
        
Nakládání s odpady a jejich likvidace  
je řešena tak, že vzniklé odpady, tj. stavební suť bude zhotovitelem odvezena na řízenou 
skládku. Kovový odpad bude odvezen do sběrny kovového odpadu. Zeminy s obsahem 
asfaltu budou odvezeny k recyklaci. 
 

Podle charakteru stavby se předpokládá předběžně tento odpad: 
     k.č. 170101  beton                                                                                    0,50 t 
     k.č. 170504  zemina a kamení bez nebezpečných látek                          1,00 t 
     k.č. 170301  asfaltové směsi z obsahem dehtu                                        0,20 t   
     k.č. 170302  asfaltové směsi bez dehtu                   0,20 t 
 
Jiné odpady, jejichž likvidace by si vyžádala zvláštní opatření ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb. a souvisejících předpisů, se nepředpokládají.  
 

Ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
v platném znění jsou původci odpadů v průběhu stavby povinni vést průběžnou evidenci o 
odpadech, zatříděných podle  Katalogu odpadů,  a o způsobech nakládání s odpady. 
 

Veškeré odpady budou předány pouze oprávněné osobě provozující schválené zařízení 
k využívání odpadů, sběru nebo výkupu odpadů. 
 

Podle ustanovení § 2 odst. (1) písm. j) zákona o odpadech se zákon mimo jiné nevztahuje 
na nakládání se zeminami a jinými přírodními materiály vytěženými během stavebních 
činností, pokud původce odpadů prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě 
stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví.  
 
Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
 

Během stavby musí být dodržovány předpisy o ochraně zdraví osob a majetku. Pracovníci 
stavby musí být řádně proškoleni z bezpečnosti práce a technologických postupů stavebně-
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montážních prací. Příslušné odborné práce mohou být prováděny pouze pracovníky 
s příslušným oprávněním.  
 

Stavba musí být řádně zajištěna tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků i osob, které 
se na veřejných prostranstvích budou pohybovat. Stěny otevřených výkopů rýh musí být 
řádně zajištěny vhodným pažením včetně rozepření, výkopy řádně označeny, opatřeny 
bezpečnostním hrazením a za snížené viditelnosti osvětleny. Staveniště musí být opatřeno 
příslušným dočasným dopravním značením. Odkrytá stávající podzemní vedení musí být 
řádně zajištěna proti jejich poškození i úrazu pracovníků stavby nebo třetích osob.  
 

Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti 
při práci. Projektant upozorňuje zejména na řádné plnění ustanovení „zákona č. 309/2006 
Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, „nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ 
a ČSN  73 3050 „Zemní práce“ a bezpečnostní předpisy pro práce se strojně-technologickým 
zařízením a práce na elektrickém vedení a zařízení.  
       

Chodník je veřejně prospěšnou stavbou pro zvýšení bezpečnosti chodců podél krajských 
silnic č. III/01144 a č. III/01151. Vlastní stavba při provozování nevyžaduje zvláštní opatření 
při jejím užívání. 
 

Zvýšenou pozornost při údržbě je nutno věnovat v zimním období, zaměřenou na 
odstraňování náledí a sněhu a udržování povrchu chodníku v bezpečném provozu pro pohyb 
chodců. 
 
 

h)   POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, případně bludným 
proudům 

   
Dané stavby se netýká, agresivní prostředí, které by mělo na stavbu a její provozování 
negativní vliv se v dané lokalitě nevyskytuje. 


