

Položkový rozpočet

Zakázka:
**Zřízení bezbariérového vstupu a WC vč. reko. zasedací místnosti
OÚ - STAVEBNÍ ČÁST**
Objednatel:
Obec Dolní Lomná
IČ: 00535966
Dolní Lomná 164, 739 91 Dolní Lomná
DIČ:
Zhotovitel:
AREXSTAV s.r.o.
IČ: 25898434
Bukovecká 615, 739 91 Jablunkov
DIČ: CZ25898434
Rozpis ceny
Celkem

HSV			67 656,90
PSV			558 308,17
MON			22 093,00
Vedlejší náklady			8 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			656 058,07

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	656 058,07 CZK
Základní DPH	21 %	137 772,19 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK
Cena celkem s DPH
793 830,26 CZK
v
Jablunkově
dne
15.11.2017

 Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			51 264,07
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			12 556,15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 761,56
721	Vnitřní kanalizace	PSV			521,47
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 480,00
723	Vnitřní plynovod	PSV			14 500,00
725	Zařizovací předměty	PSV			27 364,60
726	Instalační prefabrikáty	PSV			6 603,91
733	Rozvod potrubí	PSV			5 200,00
735	Otopná tělesa	PSV			1 005,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			333 625,63
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 200,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 574,27
773	Podlahy teracové	PSV			7 511,27
776	Podlahy povlakové	PSV			59 728,75
781	Obklady keramické	PSV			17 837,64
783	Nátěry	PSV			15 356,66
784	Malby	PSV			37 798,97
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 075,12
M21	Elektromontáže	MON			22 093,00
VN	Vedlejší náklady	VN			8 000,00
Cena celkem					656 058,07

Položkový rozpočet

S:	Zřízení bezbariérového vstupu a WC vč. reko. zasedací místnosti OÚ - STAVEBNÍ ČÁST
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				51 264,07
1	34624435	Obezdivka WC nádržky 2,0*2,115	m2	4,23000	545,00	2 305,35
2	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášť., RB 12,5mm 2.02 AT04: : 2,8*2,7 2.02: : (1,1+1,1)*2,7 1NP: : (2,4+2,46+1,5+5,0)*3,025	m2	47,86400	645,20	30 881,85
3	34226405	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr. AT04: : 36,24	m2	36,24000	498,81	18 076,87
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				12 556,15
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi 2NP: : (0,8+2,0*2)*0,5 po bour příčkách: : 2,77*0,3*4	m2	5,72400	529,09	3 028,51
5	602015113RT5	Omítka stěn jádrová ručně, tloušťka vrstvy 20 mm po odsekaných obkladech: : (1,96+2,18)*2*2,0	m2	16,56000	276,40	4 577,18
6	612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova 1.03 nad obkladem: : (2,06+2,18)*2*(3,405-2,115)	m2	10,93920	184,52	2 018,50
7	612471411R00	Úprava vnitřních stěn štukem	m2	10,93920	212,50	2 324,58
8	611471411R00	Úprava stropů štukem	m2	4,49080	135,25	607,38
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 761,56
9	632421113RT4	Potěr ručně zpracovaný, tl. 3 mm, samonivelační vč. přípravy podkladu 1.03: : 2,06*2,18	m2	4,49080	239,87	1 077,21
10	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm v místě čistící rohože	m2	1,50000	456,23	684,35
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				521,47
11	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	521,47	521,47
Díl:	722	Vnitřní vodovod				3 480,00
12	7223000	Úprava vodovodu dopojení WC, kuchyně	m	4,00000	870,00	3 480,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				14 500,00
13	72326 01R	Přesunutí plynoměru demontáž plynoměru, úprava potrubí, montáž plynoměru ve 3NP, revize	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
14	72326 02R	Zednické výpomoci při výměně plynoměru	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				27 364,60
15	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, vč. zápach. uzávěr	soubor	1,00000	564,87	564,87
16	72501R	umyvadlo š.64cm s otvorem pro baterii, invalidní, záp. uzávěra, vtok	ks	1,00000	3 045,80	3 045,80
17	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	652,36	652,36
18	72502R	výlevka s mřížkou, bílá	ks	1,00000	3 120,80	3 120,80
19	725119205R00	Montáž klozetových mís	kus	1,00000	644,00	644,00
20	72503R	klozet závěsný bílý pro imob., sedátko	ks	1,00000	6 642,90	6 642,90
21	725829201	Montáž baterie umyvadlové, výlevka	kus	3,00000	211,00	633,00
22	72504R	baterie umyvadlová, stojánková, invalidní	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
23	72505R	baterie umyvadlová, stojánková	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00
24	72506R	baterie nástěnná s dlouhým rámečkem k výlevce	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
25	725291136R00	D+M madlo dvojité sklopné dl. 830 mm	soubor	1,00000	980,00	980,00
26	725291131R00	D+M madlo dvojité pevné dl. 550 mm	soubor	1,00000	780,00	780,00

27	725291114R00	D+M madlo rovné dl. 600 mm	soubor	2,00000	850,00	1 700,00
28	72529 01R	D+M zrcadlo lepené na zeď 600x900mm	soubor	1,00000	980,00	980,00
29	72529 02R	D+M výklopný přebalovací pult	soubor	1,00000	4 020,00	4 020,00
30	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,29000	3,00	0,87
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				6 603,91
31	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	1,00000	5 625,91	5 625,91
32	72601R	tlačítko splachovací Sigma 01, bílé	soubor	1,00000	978,00	978,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				5 200,00
33	7331631	Úprava rozvodu potrubí ú.t.	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00
Díl:	735	Otopná tělesa				1 005,00
34	735151821	Demontáž otopných těles panelových	kus	3,00000	150,00	450,00
		1NP: : 2		2,00000		
		2NP: : 1		1,00000		
35	735410912	Zpětná montáž otopných těles, posunutí	kus	3,00000	185,00	555,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				333 625,63
36	766660034	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 75 cm	kus	1,00000	1 691,02	1 691,02
37	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	5,00000	1 750,20	8 751,00
38	766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm	kus	1,00000	1 860,30	1 860,30
39	76666003	Montáž dveří hliníkových	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00
40	76666003	Montáž okna hliníkového	kus	1,00000	1 950,20	1 950,20
41	766D01	dveře dub masiv 750x1970, obl. zárubeň	kus	1,00000	14 250,00	14 250,00
		kazetové, plné, klika broušená nerez, zámek FAB				
42	766D02	dveře dub masiv 800x1970, obl. zárubeň	kus	2,00000	14 250,00	28 500,00
		kazetové, plné, klika broušená nerez, zámek FAB				
43	766D03	dveře dub masiv 900x1970, obl. zárubeň	kus	1,00000	14 650,00	14 650,00
		pískované sklo s bezpečnostní fólií, klika broušený nerez, bezpečnostní zámek				
44	766D04	dveře dub masiv 800x1970, obl. zárubeň	kus	3,00000	19 250,00	57 750,00
		kazetové, plné, klika broušený nerez, pozn.: 1 ks D04* budou provedeny s pískovaným sklem s bezp. fólií a s bezp.				
45	766D05	dveře hliníkové 800+450x1970, zárubeň	kus	1,00000	22 380,00	22 380,00
		barva antracitová, křídlo - prosklené, pískované, klika broušená nerez, zámek FAB				
46	766D06	okno hliníkové 950x1970, fix	kus	1,00000	12 580,00	12 580,00
		barva antracitová, prosklené - pískované				
47	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 240 cm	kus	1,00000	26 350,00	26 350,00
		vč. dřezu a baterie, AT03				
48	766420010	Obklad podhledu a stěn dřevěnými latěmi, pouze montáž, obklad ve specifikaci	m2	40,56000	398,20	16 150,99
		podhled: : 33,0		33,00000		
		stěna: : 2,8*2,7		7,56000		
49	6118999	lamela 20x80mm SM, hoblovaná	m	440,00000	23,50	10 340,00
		122+318		440,00000		
50	766AT01	D+M dřevěný obklad stěny vč. dveří	m2	4,57800	9 290,00	42 529,62
		dřevěný obklad vč. bezfalcových dveří, součástí je kotvení obkladu, kování dveří (broušená nerez, wc zámek) a				
		2,18*2,1		4,57800		
51	766AT02	D+M dřevěný obklad stěny vč. dveří	m2	4,57800	9 450,00	43 262,10
		dřevěný obklad vč. bezfalcových dveří, součástí je kotvení obkladu, kování dveří (broušená nerez, wc zámek) a				
		2,18*2,1		4,57800		
52	766AT	D+M dřevěný obklad stěny a ostění	m2	7,10000	1 250,00	8 875,00
		dřevěný obklad ostění hliníkových dveří a okna, vč. dělicího sloupu				
		(1,25+2,0*6+0,95)*0,5		7,10000		
53	766AT04	D+M zrcadlo otevírávé 1250x2700	ks	2,00000	7 856,45	15 712,90
		dveře se zrcadlem do úložného prostoru				
54	76611182	Demontáž dřevěného soklíku	m2	6,50000	45,00	292,50
		výšky 100mm 1.02: : 5,0*1,3		6,50000		
55	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				21 200,00
56	767200001RA0	D+M nové zábradlí schodišťové, madlo, nátěry	m	0,90000	5 500,00	4 950,00
57	SPC01	Hliníková rampa na schody	ks	1,00000	16 250,00	16 250,00
		materiál hliník, protiskluzový povrch, skládací, stohovatelné				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				6 574,27

58	771101121R00	Provedení penetrace podkladu 1.03: : 2,06*2,18	m2	4,49080	26,87	120,67
59	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	4,49080	430,45	2 157,60
60	77121 01R	dlažba slinutá RAKO DAK63656 Série Trend 60x60cm 18*0,6*0,6	m2	6,48000	550,00	3 564,00
61	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,10000	120,00	732,00
Díl:	773	Podlahy teracové				7 511,27
62	77350091	Opravy teracových podlah tmelení spár, celoplošné broušení a leštění 7,82*2	m2	15,64000	480,26	7 511,27
Díl:	776	Podlahy povlakové		15,64000		59 728,75
63	776511810R00	Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky koberec 1NP: : 37,8 koberec 2NP-pro zpětné použití: : 5,0*3,78 PVC 2NP: : 5,0*3,67	m2	75,05000 37,80000 18,90000 18,35000	25,28	1 897,26
64	77697140	D+M rohož textilní čistící zóna (tl. 7-15mm)	m2	2,72000	1 850,00	5 032,00
65	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, vč. dodávky PVC podlahoviny 1.05: : 2,4*2,36	m2	5,66400 5,66400	582,36	3 298,49
66	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, vč. koberce zátěžového tř.30 1NP: : 2,4*1,5+5,0*3,59+2,5*3,86 původní koberec: : -18,9	m2	12,30000 31,20000 -18,90000	612,20	7 530,06
67	77657002	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, bez dodávky koberce 1NP: : původní koberec: : 18,9	m2	18,90000 18,90000	412,30	7 794,17
68	776570020RAI	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, pouze položení, koberec ve specifikaci	m2	37,80000	398,56	15 065,57
69	77657 01R	koberec Interface zátěžový, barva бежovo-һněдá, материал PP, třída zátěže 22	m2	40,00000	462,58	18 503,20
70	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,76000	800,00	608,00
Díl:	781	Obklady keramické				17 837,64
71	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	15,91220	37,98	604,35
72	781475114	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, vč. tmele a spárování (1,96+2,18)*2*2,115-0,8*2,0	m2	15,91220	469,25	7 466,80
73	78147 01R	obklad keramický RAKO WAAVE007 Série Concept Plus, 20x60cm 15,9122*1,2	m2	19,09460 19,09460	335,25	7 547,14
74	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům 2,115+2,1+0,6*2+1,085*4	m	9,75500 9,75500	185,20	1 806,63
75	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,35000	123,20	412,72
Díl:	783	Nátěry				15 356,66
76	783612101R00	Nátěr truhlářských výrobků olejový 2x odstín dub 440,0*(0,02+0,08)*2	m2	88,00000	157,62	13 870,56
77	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický schodišťové zábradlí 3,5*2*1,0	m2	7,00000 7,00000	212,30	1 486,10
Díl:	784	Malby				37 798,97
78	784950010RAA	Oprava maleb křihových, oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba 1.01: : (6,5+2,18)*2*3,4+6,5*2,18 1.03: : (2,06+2,18)*2*1,3+2,06*2,18 1NP pošta: : (2,4+2,46+1,5+5,0)*3,025*2+7,55*5,0 2.01: : (6,5+2,18)*2*3,4+6,5*2,18	m2	385,15360 73,19400 15,51480 106,47800 73,19400	98,14	37 798,97

		2.05+2.06+2.07: : (1,06+1,96+0,96*2+1,02*2)*2*0,5+1,96*2,18 2.02: : (7,55+5,0)*2*2,7+5,0*7,55		11,25280		
				105,52000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 075,12
79	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	9,70000	213,93	2 075,12
Díl:	M21	Elektromontáže				22 093,00
80	21001	Úprava elektroinstalace pro nové osvětlení, přeložení vypínačů, kuchyň	soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00
81	21001 01R	D+M volací systém pro invalidy tahové tlačítko+ tlačítko+modul s alarmem+napájecí modul	soubor	1,00000	1 635,00	1 635,00
82	21001 02R	Přesun slaboproudé instalace pošty	soubor	1,00000	12 658,00	12 658,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				8 000,00
83	005121010R	Zařízení staveniště 2%	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
84	0051210	Ostatní vedlejší náklady	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

26

656 058,07